制作时间：2025-11-26 09:14:03，文件版本号：15

炼化公司所属各单位2026年装置大修/消缺公开招标

招标编号：DYZB2025-11-G141

招 标 文 件

招标人：陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司

招标代理机构：陕西德源招标有限责任公司

标 前 提 醒

（非常重要）

各投标人，在此我们特别地提醒您注意以下事项：

1、有关投标文件：

（1）请您仔细阅读招标文件（含技术文件）并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

（2）请您下载投标文件编制工具及操作指引，根据操作指引及招标文件要求编制投标文件。（地址：https://zc.ycpc.com/web-portal/index.html#/help/help-content）

（3）请您仔细核对您的投标文件是否已按照招标文件的要求**签字、签章**，您的**投标有效期、交货期、付款方式、质保期**等**实质性条款**是否满足招标文件要求，您的投标文件中所附**资格证明**等资料是否**齐全、有效**且是否满足招标文件要求。

（4）请于**规定时间内**按招标文件要求递交投标保证金（以电汇或转账形式提交的保证金必须**足额**、必须在开标前从您**基本账户转出且到账**；以保函形式提交的保证金，请仔细阅读保证金缴纳相关要求，并按规定进行缴纳）。

（5）请您按照招标文件要求对电子投标文件进行加密并按时上传。

提示：您的投标文件若不满足以上条件将有被否决投标的风险；

2、有关开标：

请投标人及时**检查 CA 锁是否在有效期内**，若在开标时**过期**（过期一年以上需重新办新锁），将**无法上传投标文件**，请尽早联系平台人员办理。请您充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

3、关于弃标的说明

若您因为一些特殊原因不能参加本次采购项目的投标，请您务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

请各投标人仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员马强　联系 029-88443024（邮箱：703270390@qq.com），我们将非常高兴地为您服务。

重要提示：若被查实存在串通投标情形或弄虚作假的，将被列入延长石油集团失信交易商名单，在规定年限内不得进入延长石油市场。

目　录

第一章 招标公告 ..... - 3 -

第二章 投标人须知 ..... - 6 -

第三章 评标办法（综合评估法） ..... - 28 -

第四章 合同条款及格式 ..... - 36 -

第五章 工程量清单 ..... - 125 -

第六章 图　纸 ..... - 131 -

第七章 技术标准和要求 ..... - 132 -

第八章 投标文件格式 ..... - 162 -

第一章 招标公告

炼化公司所属各单位2026年装置大修/消缺公开招标

招标公告

（招标编号：DYZB2025-11-G141）

项目所在地区：炼化公司所属各单位

一、招标条件

本炼化公司所属各单位2026年装置大修/消缺公开招标已由审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为生产经营成本，出资比例100%，招标人为陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司，本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况、招标范围和标段划分

项目概况及范围：炼化公司所属各单位2026年装置大修/消缺（主装置检修、辅助装置检修、电气检修、仪表检修、防腐保温施工、机组检修等）公开招标;共分为7个标段。

一标段：炼化公司2026年延炼大修生产主装置安装检修项目；

二标段：炼化公司2026年石化厂、永炼、榆炼、油田气消缺检修/大修生产主装置安装检修项目；

三标段：炼化公司2026年延炼、永炼、榆炼、石化厂、油田气消缺检修/大修辅助装置安装检修项目；

四标段：炼化公司2026年延炼、永炼、榆炼、石化厂、油田气消缺检修/大修仪表检修项目；

五标段：炼化公司2026年延炼、永炼、榆炼、石化厂、油田气消缺检修/大修检修电气检修项目；

六标段：炼化公司2026年延炼、永炼、榆炼、石化厂、油田气消缺检修/大修防腐保温项目；

七标段：炼化公司2026年延炼、永炼、榆炼、石化厂、油田气消缺检修/大修机组检修项目。

三、投标人资格要求

1、投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，提供有效的营业执照或事业法人登记证书；

2、具备一般纳税人资格，提供税务机关出具的一般纳税人资格证明，或近期开具的增值税专用发票记账联，或税务机关官方网站一般纳税人查询记录截图并附网址；

3、一标段（主装置）：投标人需具备石油化工工程施工总承包贰级及以上资质;具有特种设备生产许可证（锅炉安装 A）；具有特种设备生产许可证（工业管道安装 GC1）；具有特种设备生产许可证（压力容器制造 D 级或以上）。拟派项目经理须具备机电工程专业贰级建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格 B 证，且本项目实施期间未担任其他在建工程项目经理；拟派项目技术负责人须具备有效的与本项目相关专业有关的中级及以上职称证书；拟派项目安全负责人须具有有效的安全生产考核合格 C 证；以上人员同时需提供与本单位签订的有效劳动合同及本单位为其缴纳的至少连续一年以上社保证明(2024 年 6 月 1 日起至今)；

二标段（主装置）：投标人需具备石油化工工程施工总承包贰级及以上资质；具有特种设备生产许可证（锅炉安装 A）；具有特种设备生产许可证（工业管道安装 GC1）；具有特种设备生产许可证（压力容器制造 D 级或以上）。拟派项目经理须具备机电工程专业贰级建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格 B 证，且本项目实施期间未担任其他在建工程项目经理；拟派项目技术负责人须具备有效的与本项目相关专业有关的中级及以上职称证书；拟派项目安全负责人须具有有效的安全生产考核合格 C 证；以上人员同时需提供与本单位签订的有效劳动合同及本单位为其缴纳的至少连续一年以上社保证明(2024 年 6 月 1 日起至今)；

三标段（辅助装置）：投标人需具备石油化工工程施工总承包贰级以上资质；具有特种设备生产许可证（锅炉安装 A）；具有特种设备生产许可证（工业管道安装 GC1）；具有特种设备生产许可证（压力容器制造 D 级或以上）。拟派项目经理及项目副经理各 1 人须具备机电工程专业贰级建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格 B 证，且本项目实施期间未担任其他在建工程项目经理；拟派项目技术负责人 2 人须具备有效的与本项目相关专业有关的中级及以上职称证书；拟派项目安全负责人 2 人须具有有效的安全生产考核合格 C 证；以上人员同时需提供与本单位签订的有效劳动合同及本单位为其缴纳的至少连续一年以上社保证明(2024 年 6 月 1 日起至今)；

四标段（仪表）：投标人需具备机电工程施工总承包贰级及以上资质或石油化工工程施工总承包贰级及以上资质。拟派项目经理及项目副经理各 1 人，须具备机电工程专业贰级建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格 B 证，且本项目实施期间未担任其他在建工程项目经理；拟派项目技术负责人 2 人，须具备有效的与本项目相关专业有关的中级及以上

职称证书；拟派项目安全负责人2人，须具有有效的安全生产考核合格C证；以上人员同时需提供与本单位签订的有效劳动合同及本单位为其缴纳的至少连续一年以上社保证明(2024年6月1日起至今)；

五标段（电气）：投标人需具备机电工程施工总承包贰级及以上资质或国家承认的三级及以上承装（修、试）电力设施许可证。拟派项目经理及项目副经理各1人，须具备机电工程专业贰级建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格B证，且本项目实施期间未担任其他在建工程项目经理；拟派项目技术负责人2人，须具备有效的与本项目相关专业有关的中级及以上职称证书；拟派项目安全负责人2人，须具有有效的安全生产考核合格C证；以上人员同时需提供与本单位签订的有效劳动合同及本单位为其缴纳的至少连续一年以上社保证明(2024年6月1日起至今)；

六标段（防腐保温）：投标人需具备防水防腐保温工程专业承包壹级资质。拟派项目经理须具备机电工程专业贰级建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格B证，且本项目实施期间未担任其他在建工程项目经理；拟派项目技术负责人须具备有效的与本项目相关专业有关的中级及以上职称证书；拟派项目安全负责人须具有有效的安全生产考核合格C证；以上人员同时需提供与本单位签订的有效劳动合同及本单位为其缴纳的至少连续一年以上社保证明(2024年6月1日起至今)；

七标段（机组检修）：投标人需具有石油化工工程施工总承包贰级及以上资质。拟派项目经理及项目副经理各1人，须具备机电工程专业贰级建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格B证，且本项目实施期间未担任其他在建工程项目经理；拟派项目技术负责人2人，须具备有效的与本项目相关专业有关的中级及以上职称证书；拟派项目安全负责人2人须具有有效的安全生产考核合格C证；以上人员同时需提供与本单位签订的有效劳动合同及本单位为其缴纳的至少连续一年以上社保证明(2024年6月1日起至今)；

4、具有有效的安全生产许可证（1-7标段均需提供）；

5、提供2023年1月1日起至今，至少有一项类似施工或检维修合同业绩（一、二、三、四、五、六标段）；七标段所提供的业绩合同内容中应涵括烟气轮机、轴流式压缩机、离心式压缩机、往复压缩机及蒸汽轮机的机组检修业绩（可提供多份业绩证明，但所提供的业绩必须涵盖烟气轮机、轴流式压缩机、离心式压缩机、往复压缩机及蒸汽轮机的机组检修，如每份业绩只能体现以上一项不重复内容的，五份业绩算一份有效业绩）；

6、不得列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单），不得列入信用中国经营异常、严重失信主体名单，不得列入中国执行信息公开网失信被执行

人名单；

7、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2025 年 11 月 26 日到 2025 年 12 月 3 日。

获取方式：本次招标实行网上获取招标文件。凡有意参加投标者，请于规定时间登录延长石油电子招标采购交易平台（网址：https://zc.ycpc.com）支付平台服务费后下载招标文件，平台服务费为 500.00 元/标段，支付后不退。具体操作步骤如下：

①登录延长石油电子招标采购交易平台（网址：https://zc.ycpc.com）按照提示信息进行投标人注册。

②注册成功后，登录延长石油电子招标采购交易平台，查看“公告信息”，点击“参与项目”，并进入项目支付平台服务费，缴费成功后，在平台下载招标文件。

③本项目采用电子招标方式，潜在投标人须使用 CA 才能完成投标工作，潜在投标人办理 CA 具体操作请参考延长石油电子招标采购交易平台的网站首页“帮助中心”的操作指引，在帮助中心界面下载 CA 客户端、数字签名服务、投标编制工具。CA 办理咨询电话：029-87302528 或 029-81292135。

④关于平台注册、操作、下载招标文件等有关交易平台、客户端的操作问题请咨询平台客服，咨询电话:张工 029-88445418。

⑤关于财务及发票开票问题请联系 029-88444381（财务电话请核实），关于招标文件问题请联系 029-88443211。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025 年 12 月 22 日 9 时 00 分

递交方式：通过延长石油电子招标投标交易平台在线递交电子投标文件,逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

六、开标时间及地点

开标时间：2025 年 12 月 22 日 9 时 00 分

开标地点：延长石油电子招标投标交易平台在线开标，所有投标人可准时进入延长石油电子招标投标交易平台开标大厅参加在线开标仪式。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《陕西采购与招标网（www.sntba.com）》、《陕西省工业和信息化领域招标投标监管服务系统（https://61.185.253.156:8085/ztbView/newindex.html）》和《陕西延长石油招标采购交易平台（https://zc.ycpc.com）》上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为陕西省工业和信息化厅。

九、联系方式

招标人：陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司

地　址：陕西省延安市洛川县

联系人：张勇

电　话：13772880589

招标代理机构：陕西德源招标有限责任公司

地址：陕西省西安市雁塔区科技二路 75 号延长石油大厦

联系人：马强

电话：029-88443024

电子邮件：703270390@qq.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招 标 人：陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司 地址：陕西省延安市洛川县 联系人：张勇 电 话：13772880589 邮箱：30905896@qq.com
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：陕西德源招标有限责任公司 地址：陕西省西安市雁塔区科技二路 75 号延长石油大厦 联系人：马强 电话：029-88443024 电子邮件：703270390@qq.com
1.1.4	项目名称	炼化公司所属各单位 2026 年装置大修/消缺公开招标
1.1.5	建设地点	炼化公司所属各单位
1.2.1	资金来源	生产经营成本
1.2.2	出资比例	100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	详见第一章招标公告“二、项目概况和招标范围”
1.3.2	**计划工期**	合同签订之日起至 2027 年 3 月 31 日
1.3.3	**质量要求**	符合国家、行业相关规定和标准要求及招标文件要求
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	详见第一章招标公告“三、投标人资格要求”

1.4.2	是否接受联合体投标	☑不接受 ☐接受，应满足下列要求：
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	1.列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单），不得列入信用中国经营异常、严重失信主体名单，不得列入中国执行信息公开网失信被执行人名单，不得列入延长石油集团失信交易商名单及延长石油招标中心（德源公司）组织的招投标过程中被评委会认定存在围串标情形且在限制期限内的失信交易商。 2.有《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条规定情形的，属于投标人相互串通投标；有《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条规定情形的，视为投标人相互串通；有《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十一条规定情形的，属于招标人和投标人串通投标；有《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条规定情形的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标或以其他方式弄虚作假的行为，存在《关于发布集团公司招投标业务<围标串标行为认定标准>及<恶意投诉和异议认定标准>的通知》（陕油物发[2023]10号文件）的行为，详见附件。。 3.存在电子标书检测后 MAC 地址或加密信息或锁号两家及以上单位相同的情形，将视为围串标情形，否决其投标。 4.法律、法规及行业有规定的其他情形。
1.9.1	踏勘现场	☑不组织 ☐组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☑不召开 ☐召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	/
1.10.3	招标人书面澄清的时间	/

1.11	分包	☑不允许 ☐允许。
1.12	偏离	☑不允许 ☐允许
2.1	构成招标文件的其他材料	（1)招标人主动澄清或答疑等发出的关于招标文件的补充文件; （2）招标文件列明的文件、资料和附件。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间和形式	时间：投标人提出问题的截止时间为投标截止时间 10 日前。
		形式：应当登录延长石油电子招标采购交易平台，在供应商端的项目工作台的“查看/提出异议”以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。条目较多的，请添加附件**（温馨提示：澄清过程中请潜在投标单位切勿泄露贵单位信息）。** 注：招标人和招标机构对投标人提出的疑问在线上解答。解答内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
2.2.2	投标文件递交截时间	**详见招标公告**
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：招标文件澄清发出后 24 小时以内 形式：应当登录延长石油电子招标采购交易平台，在供应商端的项目工作台的“查看/提出异议”以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。条目较多的，请添加附件**（温馨提示：澄清过程中请潜在投标单位切勿泄露贵单位信息）。** 注：招标人和招标机构对投标人提出的疑问在线上解答。解答内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	时间：招标文件澄清发出后 24 小时以内 形式：通过延长石油电子招标采购交易平台发出，投标人可在项目工作台“招标文件-下载”查看。 投标人注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	**投标文件均采用电子版文件，电子版投标文件需包含全部内容。**

3.2	投标报价	1. 1.本次招标投标报价为炼化公司所属各单位 2026 年装置消缺检修/大修公开招标 **一至六采用下浮率报价（“下浮率”对应《炼化公司 2026 年度装置检修工程结算标准》中的优惠费率，具体见结算标准）；七标段采用投标总价进行报价，报价含税率 13%。** 2.投标人应按招标文件的要求自主报价，总报价涵盖所有承包范围内的一切费用。 3.七标段投标报价不得高于招标文件投标人须知前附表 10.1 款规定的最高投标限价（单价及总价均限价）见附件。 4.投标人须按照招标文件给定格式填写投标报价。 5.其他要求：__/__。 **2026 年度内炼化公司各单位是否会实施消缺检修/大修及具体实施项目将根据生产装置实际运行情况确定，本次招标是为检修确定施工单位。投标人的报价应根据市场行情及招标人生产装置实际运行情况充分考虑，提供相应的最优下浮比率或报价，并对可能由此产生的相关费用及风险自行承担。**
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起 90 天。
3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式：电汇/转账，或电子保函。 投标保证金的金额： 一标段：350000.00 元； 二标段：500000.00 元； 三标段：250000.00 元； 四标段：160000.00 元； 五标段：150000.00 元； 六标段：300000.00 元； 七标段：180000.00 元； **（一）采用电汇/转账形式提交投标保证金的：** 1.投标人登录延长石油电子招标采购交易平台，在投标项目管理菜单进入项目工作台，点击【递交保证金】选择缴纳方式进入保证金付款页面，页面展示保证金收款信息、付款信息等。 2.投标人须在投标截止时间之前通过本公司基本账户足额缴纳

		投标保证金，银行收款成功后该保证金缴纳状态为“已缴纳”。 注：（1）每个标段的保证金收款账号都不相同，以每个标段的递交保证金的收款信息为准。 （2）每个标段的投标保证金须足额缴纳。 （3）若系统显示付款信息与投标单位基本账户不一致时，需在系统变更付款信息，否则投标将被否决。 （4）投标保证金缴纳完成后，系统会自动识别付款。 （5）公对公转账及跨行转账到款时间有一定延迟，建议在一个工作日之前完成付款。 （6）如遇付款失败等情况可再次发起付款。 **（二）采用电子保函形式提交投标保证金的：** **1.投标人须按照延长石油电子招标采购平台设置的流程在线申请电子保函（投保金额须与本项目规定的投标保证金金额一致，否则作否决投标处理），并以相应承保机构出具的电子担保保函为准。** 2.投标人须将保函凭证附到投标文件中。 3.本项目不接受**延长石油电子招标采购交易**平台以外渠道开具的保函。 **4.提供虚假保函的，一经查实，将报请列入陕西延长石油集团失信交易商名单。**
3.5	资格审查资料的特殊要求	☑有，具体要求： （1）投标人须根据招标公告中资格要求及本须知 1.4 款要求提供相关资质相关复印件或扫描件及有关证明资料； （2）资格审查时，招标公告、投标须知 1.4 条款、3.5 条款若互相矛盾，则以招标公告中的资格条件和资料要求为准； （3）若因投标人提供资料不全或者提供虚假资料构成虚假投标的可以否决其投标。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	根据招标文件招标公告资格要求和评标办法中要求提供
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	根据招标文件招标公告资格要求和评标办法中要求提供

3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	根据招标文件招标公告资格要求和评标办法中要求提供
3.6	是否允许递交备选投标方案	☑不允许 ☐允许
3.7.1	投标文件的编制	1. **投标文件编制：**使用延长石油电子招标采购交易平台投标文件编制工具编制投标文件。投标文件须用中文编写。除在技术规格中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。 **2.投标文件的编制流程：导入平台下载的 PDF 格式招标文件，编制投标文件，签字盖章，加密生成 TBJ 格式的投标文件，文件大小不能超过 300M。按标段/包上传至延长石油电子招标采购交易平台。** **3.注意事项：投标人应按照招标文件中规定的格式制作投标文件，擅自更改格式或者不按照规定填写（空白不填写）是投标人的风险。（可能被扣分，或导致投标被否决）。投标人应保证投标文件清晰可辨认，若字体过小导致文件看不清，投标人应该除提供整体文件外还应提供重要部分放大后的截图（如财务报表等）。如果投标文件有关内容模糊不清无法辨认，将导致该评分项不得分或投标被否决。**
3.7.3	签字或盖章要求	1.按照第八章投标文件格式中**给定签字盖章位置，由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章），并加盖单位公章。** **2.加盖单位公章方式：**可以使用延长石油电子招标投标交易平台CA数字证书企业电子印章；也可以加盖单位公章后扫描完成。 **3.法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字方式：**可以使用延长石油电子招标投标交易平台 CA 数字证书个人电子签章；也可以由法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）或委托代理人签字（或盖章）后扫描完成。
4.1.1	**投标文件加密要求**	**请投标人注意：**为确保投标有效，在延长石油电子招标采购交易平台递交已加密的 TBJ 格式投标文件，确保上传的文件递交状态为“已递交”。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！
4.1.2	封套上写明	/

4.2.2	递交投标文件地点	通过延长石油电子招标投标交易平台在线递交电子投标文件
4.2.3	是否退还投标文件	☑否 ☐是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：**在延长石油电子招标投标交易平台开标大厅线上开标**
5.2	开标程序	随机
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：成员由 5 人组成，其中招标人代表 1 人，省级专家库 4 人。 评标专家确定方式：省级专家库随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	☐是 ☑否，**推荐的中标候选人数：** **一标段**：3 名；**二标段**：3 名；**三标段**：4 名；**四标段**：4 名； **五标段**：4 名；**六标段**：14 名；**七标段**：4 名；
7.3.1	履约担保	**履约担保的形式：银行转账或履约保函等方式（合同签订前缴纳）** **履约担保的金额:/**
8.1	重新招标	各标段经评标委员会评审后有效投标人不足 3 家。
8.2	不再招标	重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的或者经评标委员会评审后有效投标人不足 3 家的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.2	对投标人的纪律要求	投标人不得存在《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》规定的失信行为，否则会被列入延长石油失信交易商名单。
10	需要补充的其他内容	

10.1	最高投标限价	**一至六标段采用下浮率报价** **七标段最高投标限价（含税）：19124300.00 元（分项报价见附件）**投标报价不得超过分项单价限价及总价限价，总报价方式报价。最高投标限价见限价清单。 ※投标人的投标报价不得高于招标文件所规定最高投标限价，否则其投标文件按无效标处理。投标报价低于成本价或投标报价有重大缺、漏项的，其投标文件按无效标处理。
10.2	中标候选人公示媒介	公示媒介：同招标公告 公示期限：3 个日历天。
10.3	收到投标邀请书的确认时间	/
10.4	招标代理服务费	招标代理服务费的收取：中标人须向招标机构按如下标准和规定缴纳招标服务费： 1.本次招标代理费按照下述☑总价□单价标准进行收取。 2.代理服务费基数基础为： 本次招标选择下述（3）项为计算基数。 （1）以项目中标总价金额作为收费的计算基数； （2）以最高投标限价作为收费的计算基数； （3）以项目计划金额作为收费的计算基数； （4）以中标单价金额作为收费基数； 3.关于多家中标单位代理服务费缴纳说明：平均分配。 4.总价：按招标代理服务费参照原{2002}1980 号和发改价格{2011}534 号取费标准下浮 40%收取。后附国家原取费标准表，代理服务费低于 8000.00 元的统一按 8000.00 元收取。。 5.单价：按照合同估算金额分 8 个档级，分级固定价取费，其中 100 万元以下的 0.8 万元，[100-300）万元的 1 万元，[300-500)万元的2万元,[500-1000)万元的4万元,[1000-3000）万元的 6 万元，[3000-5000）万元的 12 万元，[5000-10000）万元的 15 万元，10000 万元及以上的 18 万元。 6.招标服务费的缴纳：中标人在领取《中标通知书》时按以上规定，采用银行电汇付款方式向招标机构一次性缴清招标服务费。 **4.招标服务费的缴纳：**中标人在领取《中标通知书》时按以上

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">规定，采用银行电汇、转账等方式向招标代理机构一次性缴纳。
5. 招标代理服务费的收款账户信息在投标项目管理中进入本项目，点击【缴纳服务费】以系统生成的虚拟子账号为准。
重要提示：投标人的付款账户需是在延长石油电子招标采购平台中分配的代理服务费付款账户，否则无法匹配来款。
6. 招标代理费缴纳完成后关于发票开票问题请联系029-88444381。</td></tr>
<tr><td colspan="5">招标代理服务收费标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务类型
中标金额（万元）
费率</td><td>货物</td><td>服务</td><td>工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">100 万元以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">100-500 万元</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr>
<tr><td colspan="2">500-1000 万元</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr>
<tr><td colspan="2">1000-5000 万元</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr>
<tr><td colspan="2">5000 万元-1 亿元</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr>
<tr><td colspan="2">1-5 亿元</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr>
<tr><td colspan="2">5-10 亿元</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td></tr>
<tr><td colspan="2">10-50 亿元</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td></tr>
<tr><td colspan="2">50-100 亿元</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td></tr>
<tr><td colspan="2">100 亿元以上</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td></tr>
<tr><td>10.5</td><td>电子招标投标</td><td colspan="3">☐ 否
☑ 是：
1）此次招标采用电子招投标方式。
因投标人网络及操作等原因出现问题的由投标人自行负责。因投标人原因造成投标文件未能解密的，视为投标人撤销投标文件，开标继续进行（电子招标投标办法第三十一条）。
2）此次招标，延长石油电子招标投标交易平台约定使用“投标客户端”制作的投标文件大小限制为 300M。
3）投标人应充分考虑由于网络带宽、众多投标人并发上载等</td></tr>
</table>

		网络因素造成无法在投标截止期之前完成投标和验签事宜，建议投标采用以下方式： ①使用良好的网络环境，确保足够带宽，特别是上行带宽。 ②由于电子招标投标过程完全可以保证投标文件在开标前不会被解密，因此建议投标人在投标截至时间前 24 小时完成网上电子版的递交。充分预留投标文件上传所需要的时间，尤其避免在接近截止期之前才开始上传投标文件造成的网络拥堵。 ③所有扫描件和图片等电子文件，使用合适的分辨率，保证内容清晰的情况下避免过高分辨率造成文件过大。 ④建议证明文件根据招标人要求扫描相关关键页，不一定对所有页做扫描，避免文件过大。
10.6	**中标**	**①中标候选人放弃**中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为（包括提供虚假材料、围标串标、行贿、已通过资格审查但在后期列入 1.4.3 规定失信企业目录）等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 **②份额分配：** **三标段、四标段、五标段、七标段**暂时按照中标人得分排名分配工作量，排名第一中标人占比为 55%，排序第二中标人占比为 45%，后期将根据中标人的专业能力、配合程度、施工效率等方面综合考虑，适当调整工作量。 **六标段：**排名第一、第二、第三的中标人最低份额分别为 10%、7%、5%，剩余 78%的份额不进行分配，由炼化公司及各使用单位根据评标结果结合中标单位合同履约考评情况在所有中标人中自主选择。 **③中标价格确定：** **三标段、四标段、五标段**以两名拟中标单位的最大下浮率为合同执行价，由前 2 名中标候选人在中标候选人公示结束后进行书面确认合同执行价。若前 2 名中标候选人中出现不接受合同执行价而放弃中标的情况，则按评委会推荐的排名顺序依次递补。 **六标段：**按所有拟中标单位的最大下浮率为合同执行价，由前 9 名中标候选人在中标候选人公示结束后进行书面确认合同执行价。若前 9 名中标候选人中出现不接受合同执行价而放弃中标的情况，则按评委会推荐的排名顺序依次递补。 六标段若经评审有效投标人小于 9 家但大于 3 家时，全部推荐

		为拟中标人。 **七标段**以前 2 名拟中标单位的分项最低价为合同执行价格； 由前 2 名中标候选人在中标候选人公示结束后进行书面确认合同执行价。若前 2 名中标候选人中出现不接受合同执行价而放弃中标的情况，则按评委会推荐的排名顺序依次递补。
10.7	**安全实施项目要求**	**投标单位在项目实施过程中，应严格遵守国家、地方、行业及延长石油集团有关质量、安全、环保等方面的规定及要求。详细要求见招标文件合同条款及其他要求。**
10.8	**项目管理机构主要管理人员**	**1.投标文件中明确项目管理机构主要管理人员名单，至少应当包括项目经理、技术负责人、专职安全管理人员等。其中项目负责人（项目经理，安全负责人，技术负责人）在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作，也没有被确定为延长石油其他项目第一中标候选人（包括多家中标单位被确定为其他排序中标候选人）拟派主要管理人员。要求承诺不得有在建项目。** **2.若中标，请在领取中标通知书前，将投标文件中承诺的项目管理机构主要管理人员证书提交延长石油集团投资与项目管理部，并在签订合同前向招标人提供上述人员与本单位签订的有效劳动合同及本单位为其缴纳的连续一年或以上社保证明。** 3.中标后，项目管理机构主要管理人员原则上不得更换，确因特殊原因需要更换的，在符合法律法规规定的前提下，由承包单位向项目单位提出更换申请，项目单位初审后报延长石油集团招标中心（德源公司）审核，再报延长石油集团投资与项目管理部审批确定。
10.9	**企业自有核心施工人员**	**施工企业须明确自有核心施工人员占比不得低于 70%。核心施工人员主要包括：焊工、管工等特种作业人员。属于自有核心施工人员的情形：** 1、与总承包、专业承包企业直接签订劳动合同并由总承包、专业承包企业缴纳社会保险的施工人员（社保缴纳 1 年及以上）。 2、总承包、专业承包企业出资成立的全资专业作业企业的施工人员（社保缴纳 1 年及以上）。

		3、总承包、专业承包企业出资控股 50%以上的专业作业企业的施工人员（社保缴纳 1 年及以上）。 4、总承包、专业承包企业出资控股 50%以上的装配式部品构件工厂或钢结构等工厂的施工人员（社保缴纳 1 年及以上）。 5、总承包、专业承包企业的主要控股股东（其股权占 25%以上）个人出资控股 50%以上的专业作业企业的施工人员（社保缴纳 1 年及以上）。 6、检维修项目不低于 100%； 注：该项属响应性评审，投标人仅需作出相应响应即可（投标函附录无偏离、承诺函进行相关承诺），投标文件中可不提供上述要求相关证明资料。
10.10	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
10.11	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，由招标人或招标机构负责解释。
10.12	其他要求	1.投标人需保证投标文件所提供资料的真实性、准确性，如发现故意虚构、隐瞒重要信息等，一经发现，将取消其投标资格。 2.中标单位不得进行转包、非法分包，一经发现，立即终止合同，且需赔偿由此给招标人造成的损失。 3.投标人须知正文与前附表内容相互矛盾的，以投标人须知前附表为准；评标办法正文与前附表内容相互矛盾的，以评标办法前附表为准。
10.13	工具下载及操作说明	投标人办理 U-key 具体操作请参考延长石油电子招标投标交易平台登录界面《电子招投标平台使用账号注册及数字证书（CA）办理说明》，在注册界面下方下载操作手册及视频、UKEY 驱动、投标客户端工具。
10.14	电子投标技术支持	关于平台注册、操作、制作电子投标文件、加密、递交等有关交易平台、客户端的操作问题请咨询平台客服，咨询电话:张工 029-88445418。

10.15	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.16	本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。	

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件

的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同

时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

为了规范工程招标投标市场秩序，有效遏制招标投标活动中的不正当竞争行为，在开标后对投标文件工程量清单（电子版）进行清标。

评标办法前附表

1. 评标办法

评标方法	中标候选人排序方法	本次评标采用综合评估法。按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以施工组织设计得分高的优先；如果施工组织设计得分也相等时，由评标委员投票表决。
	备注	1.若出现缺项漏项的该项得 0 分。 2.评标最终得分保留后两位，第三位四舍五入（评标各环节的计算、汇总过程中均以实际数值进行计算）。 3.报价得分采用插入法进行计算。 4.评标环节中，评标委员会成员对某项评审内容存在不一致意见的，可以单独提出不一致意见，但应以少数服从多数的原则形成评标结论。 5.评标过程中，若出现特殊情况，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。

2. 评标标准

2.1. 初步评审标准

2.1.1. 形式评审标准

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书和安全生产许可证一致
2	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的实质性规定、第二章“投标人须知前附表”**3.7.1** 项投标文件编制要求及 **3.7.3** 项投标文件签字或盖章要求。法定代表人（单位负责人）签字的按照招标文件给定格式提

		供有效的法定代表人身份证明； 委托代理人签字的按照招标文件给定格式提供有效的法人授权委托书
3	投标文件唯一性	投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的。

2.1.2. 资格评审标准

序号	评审因素	评审标准
1	营业执照或事业单位法人证书	符合第二章“投标人须知”第 **1.4.1** 项规定，提供有效的营业执照或事业单位法人证书复印件或扫描件
2	资质要求及安全生产许可证	符合第二章“投标人须知”第 **1.4.1** 项规定，提供有效的安全生产许可证。
3	项目经理	符合第二章“投标人须知”第 **1.4.1** 项规定，提供有效的材料复印件或扫描件
4	技术负责人	符合第二章“投标人须知”第 **1.4.1** 项规定，提供有效的材料复印件或扫描件
5	专职安全负责人	符合第二章“投标人须知”第 **1.4.1** 项规定，提供有效的材料复印件或扫描件
6	业绩	符合第二章“投标人须知”第 **1.4.1** 项规定，提供有效的材料复印件或扫描件
7	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 **1.4.3** 项规定和第二章“投标人须知前附表”第 **1.4.3** 项规定之情形
8	不得被列入	符合第二章“投标人须知前附表”第 **1.4.1** 项规定，提供复印件或扫描件或网页截图，未提供评标时现场查询。
9	不接受联合体投标	符合第二章“投标人须知”第 **1.4.2** 项规定

2.1.3. 响应性评审标准

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价	符合第二章“投标人须知”**3.2** 项规定和第三章“评标办法”第 **3.1.3** 项、第 **3.2.4** 项规定

2	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 **1.3.1** 项规定
3	工期	符合第二章“投标人须知”第 **1.3.2** 项规定
4	工程质量	符合第二章“投标人须知”第 **1.3.3** 项规定
5	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 **3.3.1** 项规定
6	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 **3.4.1** 项规定
7	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
8	技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求” 规定的实质性要求和条件，投标文件中不需要提供相关证明资料，如有偏离请在第八章“投标文件格式”商务和技术偏差表中明确。
9	项目管理机构主要管理人员	符合第二章“投标人须知”第 **10.8** 项规定
10	企业自有核心施工人员	符合第二章“投标人须知”第 **10.9** 项规定，提供承诺书

2.2. 分值构成与评分标准

2.2.1. 分值构成

分值构成 （总分 100 分）	技术部分评分：35 分 商务部分评分：5 分 价格评审：60 分

2.2.2. 评分标准

2.2.2.1. 技术评分标准

序号	**评审因素**	**分值**	**评审标准**
1	**1** 检修实施方案（**5** 分）	**5**	投标单位技术、质量保障能力满足招标文件要求，投标单位应提供证明技术能力的相关资料；并具备完善的质量保证措施及内控制度，检修方案的完整性、科学性，内容详细。评

			标委员会按照提供实施方案的先进性、全面性及措施的详尽性和可行性做出评审（**3-5**分）；
2	**2** 检修工作管理（**4** 分）	**4**	从检修制度、施工进度、施工质量、考核管理、激励机制等方面进行管理，明确并细化各类维修目标进度，能满足检修及生产要求，检修进度各环节控制得当，紧凑。（**2.5-4** 分）
3	**3** 各项资源配备计划及措施（**4** 分）	**4**	主要包括劳动力计划、施工机械计划、检修工具配备、人员机械进场计划、储备的人力资源、机械能力等。根据投标人劳动力、机械配置的合理性、可行性，以及保证供应和满足项目需求的措施等方面进行综合评审。（**2.5-4** 分）
4	**4** 安全环保管理体系及措施（**3** 分）	**3**	根据投标人安全环保管理目标、管理体系、保证措施等进行综合评审。（**1-3** 分）
5	**5** 质量管理体系及保证措施（**3** 分）	**3**	根据投标人质量目标、质量管理体系、质量保

			证措施（设备质量控制、工序质量控制、季节性施工措施、“四新”应用措施、质保期服务与承诺）等进行综合评审。（**2-3** 分）
6	**6** 技术保证措施（**3** 分）	**3**	有对应的关键（或重要）部位维修专项方案及维修保证措施，质量方针明确，有质量控制程序图，检、试验计划审批程序、维修质量检验管理程序，并建立经济责任考核制度（**1-3** 分）
7	**7 HSE** 管理及保证措施（**3** 分）	**3**	有书面的 **HSE** 方针、**HSE** 管理架构，建立起控制风险措施执行的监督机制，有现场应急指挥流程，有详细的个人防护用品清单，工作票制度等管理制度。（**2-3** 分） 备注：招标人依据投标人投标文件中承诺的进度、质量、安全等方面的管控措施，在实际检修过程中进行对照检查，实际履行情况与承诺不符的将直接影

			响后期工作量的分配。
8	**8** 应急抢修/检修能力（**4** 分）	**4**	具备随时应对装置检修/抢修能力，在极短（**24** 小时内）时间能调动充足人员进行抢修，须提供人员所在位置、数量及必要证明材料（**3-4** 分）
9	**9** 维修设备、工器具配备（**2** 分）	**2**	投标单位需列出现场维修所需的设备及工具名称、型号、数量，并对现场维修所使用的各类设备、工器具特点、使用方法等进行描述。根据投标人标书，针对其具有设备的先进性、实用性、种类完整性进行打分（**1-2** 分）
10	**10** 组织机构及人员配备 （**4** 分）	**4**	项目组织机构完整，职责清晰，项目经理、技术负责人、专职安全管理人员等主要管理人员相关资格、施工人员技术等级、年龄梯次、人数配备合理，特殊工种人员具备相应的资格证书，有人员培训计划、内容。（**2-4** 分）

2.2.2.2.商务部分评分标准

序号	评审因素	分值	评审标准
1	**1** 企业综合实力（**2** 分）	**2**	根据投标企业的财务状况、信誉、企业资产负债和主营业务收入、类似项目业主方评价等方面进行综合评审排序，由评委自主赋分（**1-2** 分）
2	**2** 企业业绩 （**3** 分）	**3**	企业 **2023** 年 **1** 月 **1** 日起算至今内完成一项类似施工或检维修合同业绩（一、二、三、四、五、六）每提供一份得 **1** 分，最高得 **3** 分；七标段所提供的业绩合同内容中应涵括烟气轮机、轴流式压缩机、离心式压缩机、往复压缩机及蒸汽轮机的机组检修业绩（可提供多份业绩证明，但所提供的业绩必须涵盖烟气轮机、轴流式压缩机、离心式压缩机、往复压缩机及蒸汽轮机的机组检修），每提供一份得 **1** 分，最高得 **3** 分（如每份业绩只能体

			现以上一项不重复内容的，五份业绩得一分）；注：提供合同复印件或扫描件以及相对应发票至少一页。

2.2.2.3. 价格评审

评分项	分值	计算规则
投标报价（下浮率**%**）（含税）	**60**	一、评标基准价的计算方法： 投标下浮率（一至六标段）： 1、有效投标人≤4 家时，以有效投标下浮率中的最高下浮率为评标基准下浮率。 2、8 家≥有效投标人>4 家时，以有效投标下浮率中的次高下浮率为评标基准价。 3、12 家≥有效投标人>8 家时，以有效投标下浮率中的第三高下浮率为评标基准价。 4、30 家≥有效投标人>12 家时，将有效投标下浮率从低到高排序，去掉 20%的低下浮率和 10%的高下浮率后，计算剩余的有效投标下浮率的算术平均值乘以调节系数（K 值）后的价格为评标基准下浮率。调节系数（K 值）为 1.05。 5、有效投标人>30 家时，将有效投标下浮率从低到高排序，去掉 30%的低下浮率和 10%的高下浮率后，计算剩余的有效投标下浮率的算术平均值乘以调节系数（K 值）后的下浮率为评标基准下浮率。调节系数（K 值）为 1.05。 二、投标总价：（七标段） 1、有效投标人≤4 家时，以有效投标报价中的最低价为评标基准价。 2、8 家≥有效投标人>4 家时，以有效投标报价中的次低价为评标基准价。 3、12 家≥有效投标人>8 家时，以有效投标报价中的第三低价为评标基准价。 4、30 家≥有效投标人>12 家时，将有效投标报价从高到低排序，去掉 20%的高价和 10%的低价后，计算剩余的有效投标报价的算术平均值乘以调节系数（K 值）后的价格为评标基准价。调节系数（K 值）为 0.95。 5、有效投标人>30 家时，将有效投标报价从高到低排序，去掉 30%的高价和 10%的低价后，计算剩余的有效投标报价的算术平均值乘

		以调节系数（K 值）后的价格为评标基准价。调节系数（K 值）为 0.95。 得分的计算公式： 一、下浮率 偏差率=100% ×|投标人报价 - 评标基准价| 二、总报价 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 三、报价得分计算 1、投标报价下浮率（一至六标段）：得分=60-（|有效下浮率-评标基准下浮率|×100×Q） a>A 时，Q=0.2；当 a<A 时，Q=0.8；（注：a 为有效投标报价下浮率，A 为评标基准下浮率，Q 为扣分幅度）。 2、投标报价（七标段）：得分=60-（|有效报价-评标基准价|÷评标基准价×100×Q） a＞A 时，Q=0.8；当 a≤A 时，Q=0.2； （注：a 为有效投标报价，A 为评标基准价，Q 为扣分幅度）。 3.计算分数时四舍五入取小数点后两位小数 4.本项得分最低为零分，不计负分。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价得分高的优先；投标总报价也相等的，根据评标办法前附表确认。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

装置检修合同

甲方： **延安炼油厂、永坪炼油厂、榆林炼油厂、延安石油化工厂、油田气化工科技公司**

乙方 ：

1.总则

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就2026年生产主装置/辅助装置/电气/仪表/防腐保温/机组检修 装置检修事宜协商一致，签订本合同。

2.检修项目概况

2.1 检修项目名称： 见各标段招标技术文件 。

2.2 合同签订依据： 招标结果 。

2.3 检修项目地点： 延安炼油厂、永坪炼油厂、榆林炼油厂、延安石油化工厂、油田气化工科技公司 。

2.4 检修项目范围： 见各标段招标技术文件 。

2.5 设计单位： / 。

3.检修项目承包方式及期限：

3.1 承包方式： 见各标段招标技术文件 。

3.2 期限：本项目开工日期为/ 年 /月 /日，竣工日期为/年 /月/ 日，合同工期为 合同签订之日起至2027年3月31日,具体按甲方要求完成 天。发生以下情形之一，可相应顺延工期：甲方未能按照合同约定提供图纸及开工条件；设计变更和工作量增加；非因乙方原因停水、停电、停气造成一周内停工累计超过 24 小时；不可抗力；甲方书面同意工期顺延的其他情况。

4.资料提供

4.1 乙方根据检修项目的实际情况编制资料清单，甲方根据资料清单提供相关资料供乙方编制检修方案。乙方检修方案编制完成后交甲方审查，经甲方审查后方可实施检修工作。甲方对检修方案的审查不免除乙方对编制方案编制的合理性、真实性、可操作性等应承担的相关责任。

4.2 其他约定： / 。

5.合同价款及支付

5.1 合同价款确定

5.1.1本检修项目合同价款通过 招标计划或装置检修工作量预估或招标结果 方式确定:

（1）含税价人民币 / （大写： / ）；

（2）不含税价人民币 / 元 ，税金 / 元 ，税率为 / 。

5.1.2 合同价款确定依据(如需)： 招标计划或装置检修工作量预估或招标结果 。

5.1.3 关于定额和有关规定（如需）：1.执行《炼化公司 2026 年度装置检修工程结算标准》。2.《炼化公司 2026 年度装置检修工程结算标准》中未尽事宜，乙方在签订合同前未提出异议，签订合同后，结算标准按照甲方相关规定执行。3.本合同签订后，双方须严格遵守招标文件、技术文件及本合同约定的相关条款，在没有违反招标文件、技术协议及本合同相关条款的情况下，乙方须严格按照本合同约定配合办理结算相关手续，否则，甲方有权不予结算（不予结算的工程量为乙方不配合的工程量），乙方承担不能办理结算的全部责任，包括法律责任。4.乙方在接到该项目后，在施工过程中，须坚持“边算边干”的原则，在施工项目费用达到该项目费用暂估价 90%时，及时书面告知甲方，否则，超出合同暂估价施工费用甲方有权不予结算或进行处罚。5.在合同履行期间，国家及省市下发的有关工程价款调整文件，结算时不予执行。

5.1.4 关于费用计取：1.费用计取按《炼化公司 2026 年度装置检修工程结算标准》执行。2.本次合同最终结算工作量以甲方确认的工程签证单为准，在结算过程中要做材料平衡。合同结算时，由乙方编制结算书经甲方炼化公司造价管理部审核结算，审计部审计，并依据审计结果进行最终结算。3.乙方同意按招标确定的优惠费率进行结算(适用于主装置/辅助装置/电气/仪表/防腐保温/基建标段）。4.如遇国家税率调整，不含税单价保持不变 。

5.1.5.机组结算价执行单台包死价，结算量以签证工程量为准。结算时不扣水电费，社会保障保险（养老、失业、医疗、工伤、残疾人就业、女工生育）、住房公积金、建筑施工安全生产责任保险按实际缴费项计取。如遇国家税率调整，不含税单价保持不变(适用于机组标段）。

工程结算时，当实际工程量超出招标工程量时，增加部分工程量的全费用单价按照下列规则调整：

a、当 P0>P1 时，增加部分的全费用单价按 P1 调整。

b、P0≤P1 时，增加部分的全费用单价执行投标报价全费用单价 P0。

式中：P0—投标报价全费用单价，P1—最高限价全费用单价

工程结算时，当实际工程量小于招标工程量时，减少部分工程量的全费用单价按照 P0 扣减。式中：P0—投标报价全费用单价。

注：全费用单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及价差（人材机）等一切费用。

5.2 合同价款支付

按以下列第 5.2.4 种方式进行结算:

5.2.1 一次总付：项目全部验收合格后 / 日内，甲方一次性支付合同价款的 / %，共计人民币 / 元。预留合同总价款的 / %，共计人民币 / 元作为质量保证金，质量保证期满并经复验合格后 / 日内甲方一次性无息付清质量保证金。

5.2.2 分期支付：

5.2.2.1 本合同生效后 / 日内，甲方支付合同总价款 / %，共计人民币 / 元；项目全部验收合格后 / 日内，支付合同总价款 / %，共计人民币 / 元；其余合同总价款的 / %，共计人民币 / 元作为质量保证金，质量保证期满后，质量保证期满并经复验合格后，由甲方一次性无息付清质量保证金。

5.2.3 每次付款前，乙方向甲方提供与甲方支付金额相等的增值税专用发

后，甲方在 / 个工作日内付清相应款项。因乙方延误提供发票或提供的发票不符合甲方要求，而导致付款延误的，甲方不承担逾期支付的违约责任。

5.2.4 其他支付方式：

5.2.4.1 单项合同暂估价总价金额大于等于 3000 万元，付款方式如下：

（一）预付款支付：合同生效施工人员进入检修现场 30 个工作日内，甲方依据自有资金状况支付乙方不高于合同暂估价总价的 30%预付款，付款前乙方向甲方提供同等金额的预付款保函；

（二）2026 年 10 月 31 日完成的施工项目结算一次（扣除预付款）；

（三）2026 年 12 月 31 日完成的施工项目结算一次；

（四）2027 年 3 月 31 日完成的施工项目结算一次。

5.2.4.2 单项合同暂估价总价金额小于 3000 万元，具体方式如下：

第一期：2026 年 6 月 30 日完成的施工项目结算一次；

第二期：2026 年 10 月 31 日完成的施工项目结算一次；

第三期：2026 年 12 月 31 日完成的施工项目结算一次；

第四期：2027 年 3 月 31 日完成的施工项目结算一次。

5.2.4.3 每次结算甲方依据乙方提供全额增值税发票财务入账之日起三个月内支付实际结算价款的 90%，留 10%质保金。质保期为一年，质保期满接到相关证明文件之日起三个月内无息付清。

属于 2026 年项目检修费用要确保在当年结算，严禁跨年结算。

付款前，乙方应向甲方开具应付金额等额的税种为增值税、税率为 13%(生产主装置/辅助装置/电气/仪表/机组检修)或 9%（防腐保温）增值税专用发票。如遇国家调整税率，不含税单价保持不变;以上税率如与国家税率规定不一致，按照国家税率规定执行。

5.3 合同价款付至乙方以下账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人：

开户行：

账号：

5.4 其他：　　。

6.甲方权利与义务

6.1 提供乙方装置检修所需的场地及合理条件；

6.2 协助乙方提供水源、电源、热源和通讯线路以及运输道路的便利使用条件；

6.3 组织有关单位对乙方提供的施工图、施工图预算等技术资料进行审定，出具审查意见书；

6.4 派驻现场施工代表，负责对项目进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，负责办理现场签证和解决施工中应由甲方解决的问题。甲方施工代表在检查中发现乙方有违反操作规程或不符合质量标准行为的，有权制止或要求乙方返工；

6.5 及时组织竣工验收，做好联合试运投产准备工作及管线碰头和生产衔接的准备工作；

6.6 施工过程中，因不可抗力或甲方原因造成停工或不能继续施工时，工期顺延，由甲方负责办理延期手续；

6.7 其他约定：1.负责组织对检修的执行情况进行检查和考核。**2** 负责检修项目计划的编制、审定、审批及现场施工的统一协调。**3.**负责提供装置检修作业所需的备品备件、专用工具、润滑油脂、技术资料等，负责向乙方提供作业涉及的水、电、风、汽等必要条件。**4 .**负责对乙方进行考核评比；甲方有权对乙方严重违纪或技术水平、个人素养方面不称职的人员进行清退，乙方必须执行。**5 .**负责检修前的工艺置换、隔离、检修技术交底、检修过程的监护等。**6.**甲方有权监督并督促乙方及时发放员工工资，如引起怠工、人员流失严重、劳资纠

纷等影响工作的情况，甲方有权从施工费用中扣除相应的款项支付检修工人工资。**7.** 甲方有权对乙方用于本次检修的相关设施、设备和提供的服务人员进行**HSE**审查并确认其是否合格。未通过审查的设施、设备乙方不得使用。**8.** 如发现乙方的检修质量不合格或者有损坏甲方的设备情况发生时，甲方有权拒绝接受检修结果，并作好记录，在费用结算时扣除此部分费用。**9.**负责审批乙方各种检维修作业技术方案，组织技术交底，并有权监督方案的实施。**10.** 负责对检修工程的施工质量和竣工资料进行验收，如没能达到相应的标准，甲方有权令其返工或采取其它措施，由此造成的损失由乙方负责。**11.**负责检修前各种检修作业票证的办理。**12.**负责乙方人员的入厂安全培训教育及证件的办理工作。**13.**乙方发生重大质量问题或安全异常事故，甲方有权终止合同。**14.** 对乙方的专有技术和商业运营等情况负有保密责任。**15.**甲方对合同负有解释权。

7. 乙方权利和义务

7.1 负责施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

7.2 参加图纸会审、编制施工组织设计或施工方案，做好各项施工准备工作，并按期做出施工进度计划统筹图；

7.3 及时向甲方提出开工报告、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供项目工程质量事故报告及材料、设备供应计划和缺口物资情况；

7.4 负责按照检修方案在合同约定时间内完成检修工作，达到甲方的验收标准；维修时需要更换零部件的，乙方应征得甲方同意并提供更换清单；所更换的废旧零部件必须交由甲方处理；

7.5 乙方负责已完工的房屋、构筑物和安装的设备在交工前的管理和维护，并负责施工现场的清理工作；

7.6 按照甲方有关规定提供竣工验收技术资料及图纸，参加竣工验收，经甲方验收合格后 15 个工作 日内编制并向甲方提交项目结算书及竣工验收技术资料和图纸，否则甲方不予结算；

7.7 在合同规定的质保期内，对属于乙方责任的施工质量问题，在接到甲方通知 2 日内乙方应及时采取措施，负责无偿返修，若修缮不能，甲方有权另行委托第三人提供检修。由此产生的费用由乙方负责，给甲方所造成损失的，乙方承担赔偿责任；

7.8 乙方在施工过程中造成环境污染，后果及责任由乙方自负；

7.9 乙方应严格遵守甲方制定的有关安全保卫工作的规定，违反规定的，应按规定承担相应责任；检修过程中，乙方工作人员造成的自身、甲方工作人员、第三人人身财产损失的，

由乙方承担全部赔偿责任；

7.10 未经甲方书面同意，乙方不得将其承揽的检修项目的部分或全部转包或分包；

7.11 乙方承诺具有从事本项目检修工作所需的相关资质（如有）及经验，如有违反，甲方有权解除本合同，拒绝支付检修费用的同时要求乙方承担合同总金额 5 %的违约金。

7.12 其他约定：1.施工期间，乙方各类管理人员必须驻守甲方检修现场组织协调检修工作，确保检修项目优质高效、安全环保完成。各类管理人员严格按照乙方投标文件中组织机构名单执行，严禁随意变更人员。当炼化公司同时有两个及以上单位开展检修作业时，乙方应保证另行组建一套完整的组织机构进驻检修现场，组织机构设置、人员资格及能力水平不得低于投标文件中约定。依据《关于明确施工承包企业自有施工人员占比的通知》<陕油投发〔2023〕65 号>，要求乙方所有施工人中自有施工人员占比不得低于 100%。2.乙方施工人员工作服、安全帽等安全防护用品必须统一规范，且符合相关标准，达到安全防护的要求。乙方在实施过程中严格遵守工程项目建设的法律法规、强制性技术标准和合同约定，不得使用国家明令禁止的设备、工艺技术，不得使用不符合安全要求的防护用品等。3.乙方须严格按照《SHT 3555-2014 石油化工工程钢脚手架搭设安全技术规范》组织脚手架搭设，踢脚板、爬梯等应按标准严格执行，架管进场前必须刷黄颜色漆（统一颜色），且漆表层不得有破碎、脱落现象。4.检修期间加强文明作业管理，符合甲方检维修现场 6S 管理要求，物料分类分区摆放，严禁野蛮作业。 5.甲乙双方需严格遵守技术协议中的约定，技术协议具有同等法律效力，同时遵守甲方相关企业、安全、生产、设备及现场管理制度，如有违反，甲方有权进行处罚。6.本合同执行过程中，因乙方原因，造成甲方对乙方的处罚，在合同结算时对相关罚款进行扣除。7.乙方未按照甲方要求的时间保质保量完成施工方案的编制；技术、管理资料的准备；不能与甲方就相关检修事宜进行积极对接，甲方有权进行处罚，并在合同结算时予以兑现。8.乙方要严格按照甲方提供的物料平衡方案充分准备施工人员和施工机具，确保在计划工期内完成优质高效完成所有检修任务。9.检修前乙方按照甲方通知，派遣项目经理、技术负责人、安全负责人等主要管理人员与甲方对接检修相关事宜。10.现场详细对接后乙方需提前编制、审批检修方案，包括检修施工组织方案、检修项目施工方案，重点项目按照甲方要求单独编制施工方案。方案内容应至少包括目实施计划、施工组织设计、进度计划、质量计划、安全技术措施等，经甲方审查批准后严格执行，在实施过程中应强化控制、及时纠偏。11.特种作业人员需按照相关要求持有效证件上岗。12.乙方应配备施工所需的性能良好的施工机具和消耗材料，其中包括检修必备的工机具、防爆工具及运输车辆、检测用仪器仪表等。乙方在现场的主要机具、设备、仪器、工器具等应能满足检修施工的全部需要，并具

备有效期内的国家或行业资质证书，任何形式的工器具租借费用都由乙方承担。13.乙方须签订安全管理协议，确保乙方人员遵守甲方的安全管理规定，接受甲方相关部门的安全教育、监督、检查、管理。14.乙方应建立完整的的质量、安全等规章制度，并组织实施，乙方按相关法律法规和制度要求办理动火、吊装等各类特殊作业许可证并监护实施，按照施工方案开展检修作业，进行安全事故处置应急预案的编制和演练，确保工程实施全过程的质量合格及安全可控。15.乙方须遵守地方政府及甲方生产区管理有关规定，接受甲方相关安全监督与管理，并按规定办理有关手续。16.乙方需按照甲方下发的检修计划或工单及时安排开展施工，甲方相关技术人员应配合乙方完成工程量确认。17.乙方保证雇佣符合国家（及地方政府）规定年龄的施工作业人员及施工人员身份证等各种证件的真实有效性，施工人员应无身体缺陷，无职业禁忌症，并能独立识别作业现场各种安全警示标识、掌握必要的安全知识。18.乙方及其雇佣人员进入甲方现场，乙方必须为进入甲方现场相关人员足额购买个人工伤保险。19.乙方应向甲方承诺，在本合同履行期间及时支付所雇佣员工（农民工，如有）工资，不得拖欠。甲方有权监督乙方员工工资发放情况，一旦发现乙方拖欠员工（含农民工，如有）工资，甲方有权在事先不经过乙方同意的情况下采取必要措施（包括但不限于采取垫付工资等措施，该垫付工资部分金额，甲方有权从未付乙方合同款中扣除）予以解决。20.乙方应到甲方项目所在地应急管理部门进行备案。21.乙方需无条件遵守甲方检维修、安全管理相关要求。甲方按照相关管理制度及标准对乙方进行考核管理。22.乙方严格执行《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》（陕油企发〔2024〕19 号）、《关于印发建设单位施工单位监理单位安全责任清单的通知》（陕油投发〔2023〕59 号）、《关于进一步加强工程建设项目分包管理的通知》（陕油投发〔2023〕74 号）、《专业术语说明》、《常见非法转包、违法分包、挂靠情形》、《关于进一步加强建设工程主要人员管理的通知》（陕油投发〔2023〕66 号）、《关于明确施工承包企业自有施工人员占比的通知》（陕油投发〔2023〕65 号）、《关于印发《外包作业十五大禁令》的通知》、《关于印发建设单位施工单位监理单位安全责任清单的通知》（陕油投发〔2023〕59 号）、延安市安全生产委员会办公室关于印发《延安市危险化学品、石油天然气开采企业外包施工作业安全管理“五条”措施》的通知（延安市安办发〔2024〕63 号）等制度、规定,具体内容见附件。23.签订本协议前乙方已知晓甲方前述所有管理规定（制度）并自愿遵照执行，**施工作业班组必须配备经过相关培训的兼职安全员。**

8.材料与设备的供应

8.1 原材料和设备的提供执行下列 / 条：

8.1.1 甲方供应材料设备,甲方应按合同约定的时间、数量、质量、规格提供原材料（具体附件 《甲方提供材料设备明细表》。乙方对甲方提供的原材料应按合同约定及时检验，认为有问题的，应立即书面通知甲方调换或补齐。乙方在收到甲方提供材料后的 日内未通知甲方的，视为甲方提供的材料合格。

8.1.2 乙方应当依照合同约定选用原材料（具体见附件 2《乙方提供材料设备明细表》），并接受甲方检验。

9.检修标准及验收

9.1 检修标准: ⑴国家有关的标准制度和与本工程有关的规范;⑵炼化建设工程常用施工验收规范;（3）按照检修规程及双方签订技术协议执行，并确保检修后的设备运行达到技术协议约定的标准;（4）各标段招标技术文件中的标准及规范。 。

9.2 质量保证期：本项目的检修质量保证期限为 12 个月，质保期从双方在装置检修验收书上签字盖章之日起计算。分单项验收的检修项目，按单项分别计算质保期。

9.3 验收条款

9.3.1 验收标准: 《石油化工设备维护检修规程》、《炼化建设工程常用施工验收规范》及国家相关标准和规范，双方签订的技术协议，且检修后设备运行技术指标满足甲方要求 。

9.3.2 验收方法: 施工完成设备投用正常后，甲方组织有关单位进行验收并填写《合同履约验收单》。对验收中存在的问题，乙方应按照甲方要求的期限进行整改，整改完成经甲方确认后视为验收合格 。

9.3.3 验收时间: 乙方应当于检修完工之日起 / 日内向甲方提请验收，甲方应在乙方提交竣工验收报告等全部相关验收材料后 / 日内进行验收。验收中认为有问题的应在 / 日内书面通知乙方，由乙方负责整改，费用由乙方承担。

9.3.4 经验收合格，双方负责人及有关单位负责人在验收书上签字盖章。验收不合格的，乙方应在甲方限定的期限内进行返工，费用由乙方承担。

10.保密条款

10.1 因履行本合同需要，合同一方提供的与本合同技术有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障使用方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。第三方主张权利的，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，由此给使用方造成损失的应予以赔偿，涉及诉讼的，使用方涉案费用由提供方承担。

10.2 乙方在工作过程中获得的甲方相关信息、技术资料等，不得向任何第三方泄露，否

则视为违约，甲方有权要求乙方支付合同总价款 5 %的违约金。

11.违约责任

11.1 甲方迟延付款的，每迟延一日，应当向乙方支付延迟付款部分 / %的违约金。

11.2 乙方未能按期完工的，每逾期一天应按合同总价款的 1 %向甲方支付违约金；逾期超过 5 日的，甲方还有权单方解除合同，并拒绝支付费用，同时乙方向甲方以合同总价款的 10 %赔偿违约金。上述违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失，不足部分由乙方补足。

11.3 乙方检修的装置不符合约定的质量要求及验收标准的，应当免费重新修理，工期不予顺延；经重新修理、重作或调换后仍不符合约定的，甲方有权解除合同，并拒绝支付费用，同时乙方向甲方以合同总价款的 **10 %**赔偿违约金。上述违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失，不足部分由乙方补足。

11.4 在检修质保期内发生的质量问题，乙方应负责按甲方要求进行无偿返修。乙方拒绝返修或返修仍未达到合同约定质量标准的，质保金不予返还，由此造成甲方损失的，应当由乙方赔偿全部损失。

11.5 乙方不按规定日期办理竣工验收手续的，每逾期一天应按合同总价款的 1 %向甲方支付违约金。

11.6 未经甲方书面同意，将甲方提供的技术资料信息予以留存、转让、复制、传播或向第三方披露的，乙方应按合同总价款的 3 %支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

11.7 未经甲方书面同意，乙方擅自将其承揽的检修项目部分或全部转包或分包给第三人的，应向甲方支付合同总价款 10 %的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

11.8 其他约定：1.因乙方因各种缘由不执行招标文件及本合同约定条款或约定的相关结算标准，不配合工程量签证等结算办理，甲方有权进行额外处罚，或不予结算，乙方承担因此造成的所有责任，包括法律责任；2.在项目实施全过程乙方要服从甲方管理，遵守甲方相关管理制度，如因乙方原因违反甲方相关规章制度和规定，甲方有权按照相关制度和规定进行处罚，并在合同结算时予以兑现。3.检维修项目所有结算资料应在验收后 15 个工作日内报送至造价管理部，结算资料送审不及时，每延迟一天扣减工程总造价的 0.1%；结算报至造价部门后，施工方需在 10 个工作日内前来对接工作，于 25 个工作日内完成结算编制工作并签字确认，每延迟一天扣减工程总造价的 0.1%。4.隐蔽工程应按照《陕西延长石油集团炼化公司“211”造价管理平台实施细则》及相关通知进行核销及备案，并提供必要的影像资料，否则结算时不予结算。5.合同生效后，乙方拒不执行甲方安排检修任务时，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付 200000 元违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。6.合同生效后，乙

方要求终止或解除合同,应向甲方支付 200000 元违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失7.由于乙方检修不当造成甲方装置非计划停工或主要设备不能正常运行的,将依据损失程度向甲方支付赔偿金。8.乙方不履行本合同约定义务，甲方有权按照《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》（陕油企发〔2024〕19 号）（本合同签订前，乙方已知晓该制度的内容，并承诺在合同签订及履行过程中不存在该制度规定的失信行为，否则自愿承担相应的责任），将乙方纳入“失信交易商名单”。9.承包方应每月 20 日前将本月工程签证情况进行汇总报送至发包方炼化造价管理部，以便过程结算工作的开展。

12. 双方安全责任划分条款： 12.1 乙方必须切实做好施工现场安全管理工作，建立健全安全保障体系，严格遵守国家有关安全生产方面工作的法律法规和甲方有关安全生产方面的规定。如违反规定的，应按规定承担相应责任；合同履行过程中，因非甲方原因导致发生安全事故或者造成甲方、乙方工作人员或者其他人员人身和财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任(包括连带责任) 。 12.2 乙方及其雇佣人员进入甲方现场，乙方必须为进入甲方现场相关人员足额购买个人工伤保险，在合同履行过程中，因发生乙方未给进入甲方现场人员购买工伤保险而发生的任何与工伤保险相关的赔偿,由乙方承担全部赔偿责任(包连带责任) 。12.3 按照双方签订的安全管理协议执行。

13. 合同变更与解除

13.1 经双方协商一致，可以变更或解除本合同。变更或解除合同的通知或协议，应当采用书面形式。

13.2 发生下列情形之一的，可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使合同目的无法实现的，甲乙双方可以解除合同；

13.2.2 未经甲方书面同意，乙方擅自将其承揽的检修项目部分或全部转包或分包给第三人的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

13.2.3 乙方未按经甲方审定的施工图与施工规范施工，在甲方限定的期限内仍未整改或返工，甲方有权解除合同；

13.2.4 本合同约定的其他情形。

13.2.5 法律规定的其他情形。

13.3 合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

13.4 其他约定： 。

14. 不可抗力条款

14.1 本合同任何一方由于战争及台风、地震、水灾、瘟疫、恐怖主义行为和其他双方共

同认可的属于不能预见、不可避免和不能克服的事件（即不可抗力事件）而影响其履行合同所规定的的义务和责任的，受不可抗力事件影响的一方应在 3 日内将发生的不可抗力事件的情况以书面方式通知另一方，并在不可抗力事件发生后 7 日内以快递方式将有关权威机构出具的证明文件交另一方证实。

14.2 受不可抗力事件影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行本合同义务不承担责任。然而，双方应进行友好协商，采取必要的补救措施，将损失降到最低程度。同时，受影响的一方应在不可抗力事故结束或消除后 7 日内以书面方式通知另一方，并立即继续履行本合同的义务和责任。不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

14.3 如不可抗力事件持续超过 15 日，本合同双方应进行友好协商，解决本合同的有关问题。不可抗力事件持续超过 30 日而双方无法就继续履行本合同达成协议的，任一方有权向对方发出书面通知终止合同。

14.4 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

15.争议解决方式

15.1 在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。如协商不成，任何一方可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

16. 通知及送达条款：

送达方式：本合同项下任何通知、要求或信息传达均应采用书面形式，以专人递交或快递形式交付或发送至下列地址，即为完成发送或送达：

指定送达地址：

甲方指定送达地址及联系人：

地址：

收件人：

联系电话：

乙方指定送达地址及联系人：

地址：

收件人：

联系电话：

任何一方变更上述指定联系方式，需以书面形式通知另一方，否则自另一方将通知、要

求或信息按照合同约定方式送达至上述指定地址，即视为送达。

17. 合同的构成及解释顺序

17.1 本合同的构成文件为：

17.2 解释顺序为：

18.合同效力及其他

18.1本合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章或单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

18.3本合同一式 / 份，甲方执 / 份，乙方执 / 份，每份合同具有同等法律效力。

18.4其他约定： / 。

本合同仅为合同基本文本。正式签订合同时，甲方保留对本合同条款进行修改的权利。

（以下无正文）

（签字盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

签订日期：　　年　　月　　日

签订地点：　　省　　市　　区/县

协议编号：

炼化公司承包商安全管理协议

（范本）

项目名称：_____

发包单位(甲方)：_____

承包单位(乙方)：_____

签订时间：_____

签订地点：_____

甲方（发包方）：_____。

乙方（承包方）：_____。

为了加强对承包商的安全管理，明确安全生产责任，防止和减少外包作业中的生产安全事故，按照国家相关法律、法规、规章及集团公司、炼化公司的有关规定要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就外包项目安全管理事项协商一致，订立本协议。

第一条 项目概况

(一)项目名称：_____。

(二)项目地点与范围：_____。

(三)项目承包主要内容：_____。

(四)项目工期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

第二条 承诺

(一)甲方承诺。

1．严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《陕西省安全生产条例》等相关法律、法规、规章及集团公司、炼化公司的有关规定要求。

2．不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

3．严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4．对项目安全生产负主体责任。

5．在单位安全组织机构领导下，指定专职安全管理人员_____，身份证号_____，联系电话_____，负责协调管理作业区域安全工作。

(二)乙方承诺。

1．严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《陕西省安全生产条例》等相关法律、法规、规章及集团公司、炼化公司的有关规定要求。

2．严格遵守项目设计/施工/监理/技术服务等要求,按项目设计/项目施工方案/监理方案/服务方案开展工作。

3．严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4．保证提供给甲方的安全生产许可证、企业资质证书、从业人员信息和资格证书等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。

5．对项目施工现场的安全生产负责。

6．在项目安全组织机构领导下，指定专职安全管理人员_____，身份证号_____，联系电话_____，负责协调管理作业区域安全工作。

第三条 甲方权利及义务

（一）甲方应对乙方合同中承诺的项目经理（总监）、施工经理（总代）、 安全负责人等主要人员身份信息、执业资格进行核查确认；核查乙方自有核心施工人员占比、资格是否满足要求。

（二）甲方应建立健全项目主要管理人员考勤及巡视巡查制度，监督主要管理人员到岗

履职情况。

（三）甲方应当保证与外包项目有关的生产系统、安全设施正常运行，保证外包项目具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。

（四）甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与项目安全生产相关资料，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当告知乙方项目施工作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对项目施工进行书面和现场的安全技术交底。

（五）甲方应组织乙方开展入场（厂）前安全教育，做好培训记录台账，并监督检查乙方开展员工安全教育培训情况。培训内容应包括本单位安全规章制度、作业安全规程、应急处置方法等。

（六）甲方应当建立健全事故隐患排查治理制度，定期对项目施工现场进行隐患排查，督促乙方及时治理。

（七）甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织，编制本单位事故应急预案，并定期组织甲乙双方参与的演练。

（八）项目施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》**(**国务院令第 **493** 号**)**等法律、法规、规章的规定报告，并按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

（九）甲方应当加强项目监督检查工作，发现乙方违反国家法律、法规、规章、标准及集团公司、炼化公司、本单位制度的行为，有权制止并按照相关考核制度进行处罚。

第四条 乙方权利及义务

（一）乙方严禁将已承接项目非法转包或违法分包。

（二）乙方应对分包商进行资格审查，签订分包合同并征得甲方同意后方可允许分包商从事分包作业任务，严禁以包代管、包而不管。

（三）乙方应按照合同约定建立健全本单位安全生产管理机构，配备约定比例且符合相关数量要求的专职安全生产管理人员。

（四）乙方应依据法律法规为其从业人员购买工伤保险、安全生产责任险、意外伤害保险等。

（五）乙方应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。应当编制项目施工方案及应急救援（处置）预案，并报甲方审批备案。

（六）乙方应当明确其项目施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：

1．项目负责人、技术负责人、安全负责人、安全管理人员、技术人员和特种作业人员、特种设备操作人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

2．其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

3．主要设备设施、工器具的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。

（七）乙方应当保证项目作业范围内施工的安全生产条件，定期检查、维护、保养项目安全防护用具、 机械设备、施工机具及配件，建立相应的资料档案，对不满足安全生产条件

的按照国家有关规定及时报废。

（八）乙方必须为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督从业人员规范穿戴。

（九）乙方应当制定安全教育培训工作计划，按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

（十）乙方负责项目范围内的作业安全管理，严格按照集团公司《外包作业十五大禁令》执行；加强项目作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

（十一）乙方施工作业现场临时用电，必须严格遵守临时用电安全作业规程，严格按照“三相五线制”的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。在生产区域临时配电箱、接头应符合防爆要求；

（十二）乙方应当定期排查并及时治理项目作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

（十三）乙方应急预案应与甲方应急预案相衔接，定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

（十四）施工过程中，发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告，按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

（十五）在整个项目施工过程中，乙方应当保持主要管理人员连续稳定，如：项目经理（总监）、施工经理（总代）、 技术负责人、安全负责人等。保持与承揽项目相匹配的施工资质，保证项目负责人、安全管理人员和特种作业人员、特种设备操作人员等持有效证件；同时，若以上人员发生变更的，乙方应按照炼化公司要求书面变更并获得甲方批准。

（十六）乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求，接受甲方的考核与奖惩。

（十七）乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

第五条 违约责任

（一）甲方违约。

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：

1．甲方违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业的；

2．甲方未提供项目施工作业所必要的图纸资料，未向乙方进行安全技术交底的；

3．甲方违反项目设计安排乙方施工作业的；

4．发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的；

5．甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

（二）乙方违约。

当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：

1．乙方不能保证与承揽项目规模相匹配的施工资质、人员资格和设备设施的；

2．乙方有关资质、证照已过期的，或者安排无证或证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；

3．乙方人员违章指挥或者违章作业的；

4．乙方现场安全管理不到位的；

5．发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

6．乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

第六条 补充条款

甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合项目施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

第七条 协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订项目承包合同相同。本协议一式贰份，由甲方、乙方各持壹份。

甲方**(**盖章**)**：　　乙方**(**盖章**)**：

甲方负责人**(**签字**)**：　　乙方负责人**(**签字**)**：

联系电话：　　联系电话：

年　　月　　日　　年　　月　　日

第五章 工程量清单

无

第六章　图　纸

无

第七章 技术标准和要求

2026年炼化公司生产装置检修施工通用技术要求

一、项目名称：见各标段招标技术文件

二、项目范围：见各标段招标技术文件

三、检修期限：

合同工期为 合同签订之日起至2027年3月31日，具体按甲方要求完成。

注： 年度装置大修一般为 30 天，消缺检修时间一般为 7-10 天,具体以甲方要求为准。

四、工作内容

（一）乙方实际工作内容以甲方下达的检修计划为准，乙方需无条件接受，工作内容主要有（包括但不限于）：

1、完成所属装置检修项目，详见技术附件；

2、装置检修完成开车过程中的72小时保运服务；

3、特种设备安装、维修（改造）告知及办理监督检验手续（如果有）；

4、编制检施工方案、应急救援预案，检修完毕将检修资料交给甲方；

5、施工所需脚手架搭设(机组检修标段除外）；

6、负责施工区域内检修垃圾的清理及清运；

7、签证办理及结算书编制；

8、检修物料搬运；

9、甲方另行委托的其它检修任务（如日常维保等，如果有）。

（二）在双方合同有效期内，当乙方不能在甲方规定期限内完成其合同区域内工作量，或乙方施工质量、施工人员、机具等不能满足甲方现场要求时，甲方有权委托其它单位开展乙方合同区域内的工作，乙方需无条件接受。

（三）在双方合同有效期内，当其它区域内施工方的施工力量不足或合同金额执行完毕时，甲方有权安排乙方到其它区域开展检修工作，乙方应无条件接受，合同结算方式及其他要求按合同相关条款执行。

五、工作要求

1、乙方应配备足够管理、技术、施工人员以满足发包人检修的要求，检修期间各类型人员均不能低于所报最低派遣人员要求。合同生效后，乙方需成立检修项目部，明确组织机构，要求检修项目部至少包括项目经理、技术负责人、安全负责人各一名。检修前 10 天乙方将相关人员正式聘任文件及证明材料发甲方报备。乙方主要管理人员按招标文件要求执行。各类施工人员的基本要求如下表：

工种	基本要求
钳工	必须具有国家劳动部门颁发的技能证书
起重及司机	起重机司机及指挥具有特种设备操作证，汽车驾驶员具有驾驶证
管铆工	必须具有国家劳动部门颁发的技能证书
焊工	必须具有熔化焊接与热切割作业证（手工电弧焊、气割），从事特种设备作业时同时应具有特种设备焊接作业人员证
电工	必须需持有特种作业资格证
仪表工	必须需持有特种作业资格证
架子工	必须需持有特种作业资格证
防腐绝热检修工	具有三年以上石油化工装置防腐绝热工程行业熟练工
高空作业工	必须需持有特种作业资格证
以上工种从事高空作业时，须需持有高空作业特种作业资格证	
所有施工人员具有普通高中及以上学历	

各标段投标文件各投标方统一按照独立完成各标段技术附件中延安炼油厂大修检修项目计划编制所需人员、工机具及相应的体系人员组成等内容。

2、依据《关于明确施工承包企业自有施工人员占比的通知》<陕油投发〔2023〕65 号>，要求乙方所有施工人中自有施工人员占比不得低于 100%。

3、乙方要严格按照甲方提供的物料平衡方案充分准备施工人员和施工机具，确保在计划工期内完成优质高效完成所有检修任务。

施工期间，乙方各类管理人员必须驻守甲方检修现场组织协调检修工作，确保检修项目优质高效、安全环保完成。

各类管理人员严格按照乙方投标文件中组织机构名单执行，严禁随意变更人员。辅助装

置、电气、仪表、机组检修标段，要求配项目经理、副经理各 1 人，安全及技术负责人各 2 人，是为了保证延炼、石化厂联动检修以及当炼化公司同时有两个及以上单位开展检修作业。在检修时，各单位及施工单位保证项目经理或副经理、1 名技术负责人、1 名安全负责人在现场履行管理义务即可。

4、检修前乙方按照甲方通知，派遣项目经理、技术负责人、安全负责人等主要管理人员与甲方对接检修相关事宜。

5、现场详细对接后乙方需提前编制、审批检修方案，包括检修施工组织方案、检修项目施工方案。方案内容应至少包括目实施计划、施工组织设计、进度计划、质量计划、安全技术措施等，经甲方审查批准后严格执行，在实施过程中应强化控制、及时纠偏。

6、特殊作业人员需按照相关要求持有效证件上岗。

7、乙方应配备施工所需的性能良好的施工机具和消耗材料，其中包括检修必备的工机具、防爆工具及运输车辆、检测用仪器仪表等。

8、乙方在现场的主要机具、设备、仪器、工器具等应能满足检修施工的全部需要，并具备有效期内的国家或行业资质证书，任何形式的工器具租借费用都由乙方承担。

9、在质保期内，如因检修质量问题造成设备、管道损坏，乙方负责免费维修。乙方不能按时维修或更换损坏部件，甲方有权委托第三方进行维修及更换损坏部件，相关费用甲方有权从应付乙方合同款中扣除。

10、乙方须签订安全管理协议，确保乙方人员遵守甲方的安全管理规定，接受甲方相关部门的安全教育、监督、检查、管理。在同一区域作业(施工)过程中存在交叉作业的，各方应当签订专项安全协议，明确各自安全管理职责以及应当采取的安全措施、作业前开展安全交底等。

11、乙方应建立完整的的质量、安全等规章制度，并组织实施，乙方按相关法律法规和制度要求办理动火、吊装等各类特殊作业许可证并监护实施，按照施工方案开展检修作业，进行安全事故处置应急预案的编制和演练，确保工程实施全过程的质量合格及安全可控。

12、乙方施工人员工作服、安全帽等安全防护用品必须统一规范，且符合相关标准，达到安全防护的要求。承包单位在实施过程中严格遵守工程项目建设的法律法规、强制性技术标准和合同约定，不得使用国家明令禁止的设备、工艺技术，不得使用不符合安全要求的防护用品等。

13、乙方须遵守地方政府及甲方生产区管理有关规定，接受甲方相关安全监督与管理，并按规定办理有关手续。

14、乙方需按照甲方下发的检修计划或工单及时安排开展施工，甲方相关技术人员应配合乙方完成工程量确认。

15、乙方保证雇佣符合国家规定年龄的施工作业人员及施工人员身份证等各种证件的真实有效性，施工人员应无身体缺陷，无职业禁忌症，并能独立识别作业现场各种安全警示标识、掌握必要的安全知识。

16、乙方负责提供检修所需的脚手架的搭设工作，要确保质量达标且验收合格后方可使用(除机组标段外）。

17、乙方及其雇佣人员进入甲方现场，乙方必须为进入甲方现场相关人员足额购买个人工伤保险等各类甲方要求的保险。

18、乙方应向甲方承诺，在本合同履行期间及时支付所雇佣员工（农民工，如有）工资，不得拖欠。甲方有权监督乙方员工工资发放情况，一旦发现乙方拖欠员工（含农民工，如有）工资，甲方有权在事先不经过乙方同意的情况下采取必要措施（包括但不限于采取垫付工资等措施，该垫付工资部分金额，甲方有权从未付乙方合同款中扣除）予以解决。

19、乙方应到甲方项目所在地应急管理部门进行备案。

20、乙方需无条件遵守甲方安全管理相关要求。

21、乙方严格执行《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》（陕油企发〔2024〕19 号）等制度规定。

22、签订本协议前乙方已知晓甲方前述所有管理规定（制度）并自愿遵照执行。

六、检修标准及验收

（一）检修及验收标准（包括切不局限于以下标准）

1、安装检修按照以下规范和标准执行，以最新版为准：未明确部分，按照国家或行业相关规范标准执行，如有条款冲突，以最新最严执行。

序号	规范及标准名称	规范及标准代号
1	石油化工钢结构工程施工及验收规范	**SH3507**
2	固定式压力容器安全技术监察规程	**TSG21**
3	钢制压力容器	**GB150**
4	钢制管壳式换热器	**GB151**
5	石油化工工程焊接工艺评定	**SHJ509**
6	钢制压力容器焊接规程	**JB/T4709**

7	化工机器安装工程施工及验收规范	**HG/T 20203**
8	压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范	**GB 50275**
9	石油化工异种钢焊接规程	**SH/T3526**
10	大型吊装工程施工工艺标准	**SH/T3515**
11	工程建设安装工程起重施工规范	**HG20201**
12	石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范	**SH3501**
13	工业金属管道工程施工及验收规范	**GB50235**
14	石油化工钢制管道工程施工工艺标准	**SH/T3517**
15	现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范	**GB50236**
16	压力容器无损检测	**JB4730**
17	石油化工设备安装工程质量检验评定标准	**SH3514**
18	石油建设工程质量检验评定标准	**SY4024~4037**
19	工业金属管道工程质量检验评定标准	**GB50184**
20	工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准	**GB50185**
21	工程建设交工技术文件规定	**SH3503**
22	催化裂化装置反应再生系统设备施工及验收规范施工及验收规范	**SH3504**
23	建设工程施工现场供电安全规范	**GB50194**
24	石油化工设备维护检修规程	
25	甲方提供的图纸、资料、说明书等	

2、脚手架相关材料及搭设作业，按照以下规范和标准执行，以最新版为准：

序号	规范及标准名称	规范及标准代号
1	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》	**JGJ130**
2	《建筑施工安全检查标准》	**JGJ59**
3	《建筑施工高处作业安全技术规范》	**JGJ80**

3、防腐保温相关材料及施工作业，按照以下规范和标准执行，以最新版为准：

序号	规范及标准名称	规范及标准代号
1	《工业设备及管道绝热工程设计规范》	**GB50264**
2	《工业设备及管道绝热工程施工规范》	**GB50126**

3	《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》	**GB50727**
4	《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》	**GB50726**
5	《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》	**GB/T50185**
6	《石油化工建设工程施工安全技术规范》	**GB/T50484**
7	《设备及管道保温技术通则》	**GB/T 4272**
8	《设备及管道绝热设计》	**GB/T 8175**
9	《漆膜划圈试验》	**GB/T 1720**
10	《绝热用硅酸铝棉及其制品》	**GB/T 16400**
11	《耐火纤维及制品》	**GB/T 3003**
12	《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》	**SH/T3022/XG1**
13	《化工设备、管道外防腐设计规范》	**HG/T 20679**
14	其它防腐绝热工程相关施工标准规范	

4、电气检修

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-2016;

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范》GB50171-2012

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规程》GB50255-2014

5、仪表检修

GB50093-2015 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

GB50169-2016 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

SH/T 3404-2013 《管法兰用紧固件》

SH 3521-2013 《石油化工仪表工程施工技术规范》

SH 3501-2011 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

（二）质量保证期

本项目的检修质量保证期限为 12 个月，质保期从双方在装置检修验收书上签字盖章之日

起计算。分单项验收的检修项目，按单项分别计算质保期。

其他要求见附件

第八章 投标文件格式

编制说明：

1、本投标文件格式，仅起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件。

2、投标人认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本招标文件中相关表格如不够填写时，投标人可以自行扩展。

4、投标人必须编制目录和页码（含合同复印件），并按目录进行关联，否则所导致的不利后果由投标人承担。

5、投标人应当按以下要求和格式编制投标文件，投标文件应包括但不仅限于下列部分：

第八章 投标文件格式

编制说明：

1、本投标文件格式，仅起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件。

2、投标人认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本招标文件中相关表格如不够填写时，投标人可以自行扩展。

4、投标人必须编制目录和页码（含合同复印件），并按目录进行关联，否则所导致的不利后果由投标人承担。

5、投标人应当按以下要求和格式编制投标文件，投标文件应包括但不仅限于下列部分：

_____（项目名称）

___标段

投标文件

（招标编号：_____）

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

目　录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金收据（复印件）

四、投标人基本情况表

五、拟派项目管理人员简历表

六、近年类似项目情况表

七、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

八、企业综合实力

九、技术方案

十、承诺函

十一、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司（招标人名称）：

1．一至六标段：根据（项目名称+标段）_____招标文件，认真仔细的研究招标文件后，我方愿以投标报价_____%下浮率__（含税），工期_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

七标段：根据（项目名称+标段）_____招标文件，认真仔细的研究招标文件后，我方愿以投标报价（大写：）_____，（小写：_____）（含税），工期_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2．本项目经理为_____，注册建造师证书号：_____。（三、四、五、七标段填写两名项目经理信息）

3．投标有效期为自投标截止之日起__90__天。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。

7．我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

8．若我方中标，我方保证按投标工期完成并移交全部工程。每拖延一天，按合同约定处罚。

9．若我方中标，我方保证工程质量达到投标时质量等级，否则，按合同约定处罚。

10．我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11．在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

12. 我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。

13. 如果因我方原因放弃中标，我方承诺，除发包人有权没收投标保证金外，并承担因下个中标候选人中标给发包人带来的经济损失。

14. _____（其他补充说明）

投标人： _____**（盖单位公章）**

法定代表人或其委托代理人：_____**（签字或盖章）**

地址：_____

电话：_____

日期：　　年　　月　　日

七标段分项报价表

序号	单位	消缺检修/大修装置或项目	数量	单价(元）	总价(元）
1	延安炼油厂	联合一车间汽轮机（SRV-43）K-301（一台）常规检修	1		
2	延安炼油厂	联合一车间气压机（38M7I）K-301（一台）常规检修	1		
3	延安炼油厂	联合一车间主风机（AV50-16）K-101（一台）常规检修	1		
4	延安炼油厂	联合一车间烟机（YL8000-M）K-101（一台）常规检修	1		
5	延安炼油厂	联合一车间备机（6E1750-3.67/0.882A）K-102（一台）常规检修	1		
6	延安炼油厂	联合一车间常顶压缩机（2D6.5-34.2/0.2-2.5）K-G1001（一台）常规检修	1		
7	延安炼油厂	联合一车间机组变速箱 2 台（型号 16HS-11)功率 9100KW	2		
8	延安炼油厂	联合二车间烟机（YL-18000A)K-2101（一台）常规检修	1		
9	延安炼油厂	联合二车间主风机型号 AV71-15、一台常规检修	1		
10	延安炼油厂	联合二车间背压式汽轮机型号 NGS50/40、功率 7400KW 一台	1		
11	延安炼油厂	联合二车间气压机型号 2MCL606-18、功率 6243KW 常规检修	1		
12	延安炼油厂	联合二车间凝汽式汽轮机一台常规检修	1		
13	延安炼油厂	联合二车间型号 B80-5.8/4.8 二台增压机常规检修	2		
14	延安炼油厂	联合二车间电动/发电机（型号 YCH1000-4、功率 16000KW）一台常规检修	1		
15	延安炼油厂	联合二车间齿轮箱（SG610/5)一台常规检修	1		

16	延安炼油厂	联合二车间常顶气压缩机 K-1101（DW110/278）一台常规检修	1		
17	延安炼油厂	联合三车间氮气压缩机（DW49.2/3-8.5-X）一台常规检修	1		
18	延安炼油厂	联合三车间凝汽式汽轮机（NK25/28/25 汽轮机）二台常规检修	2		
19	延安炼油厂	联合三车间膨胀机检修 LPK37.22/4.50*0.36 二台常规检修	2		
20	延安炼油厂	膨胀机检修 PLPK53.33/4.07*0.35 2 台常规检修	2		
21	延安炼油厂	联合三车间氮气压缩机（ZW2.1/8-25）二台常规检修	2		
22	延安炼油厂	联合三车间氮气压缩机检修（LW2.4/7-25）二台常规检修	2		
23	延安炼油厂	联合三车间膨胀机（PLPK75/0.379-0.034）2 台常规检修	2		
24	延安炼油厂	联合三车间原料气压缩机K-1601A/B（4M6.5-26.28/0.3-26.6）2 台常规检修	2		
25	延安炼油厂	联合三车间循环氢压缩机K-1602A/B（2D6.5-9.18/25.1-32.6）2 台常规检修	2		
26	延安炼油厂	联合四车间汽轮机（型号 NG40-32/32)一台常规检修	1		
27	延安炼油厂	联合四车间丙烷压缩机型号 MCL452 一台常规检修	1		
28	延安炼油厂	联合四车间氮压机型号（ZW-1/6-45.2）一台常规检修	1		
29	延安炼油厂	联合四车间循环气压缩机（型号 2K158-2B_1）一台常规检修	1		
30	延安炼油厂	联合四车间汽蒸废气压缩机（型号 KPHB65212BNBGR4B4）一台常规检修	1		
31	延安炼油厂	联合四车间氢气压缩机（型号 TS1/010-A1）二台常规检修	2		
1	延安石油化工厂	联合一车间 2 台预加氢循环压缩机 601-K-101A/B 大修(型号:2D20-22.2/20-30）	2		

2	延安石油化工厂	联合一车间 2 台重整氢增压压缩机 602-K202A/B 大修（型号：4M32-84/4.5-22-BX）	2		
3	延安石油化工厂	联合一车间 1 台加氢新氢压缩机 701-K-101A 大修（型号：4M80-44.6/18-92-BX）	1		
4	延安石油化工厂	联合一车间 1 台加氢循环氢离心机组 701-K-102 大修（型号：压缩机 BCL407/汽轮机 NG32/25）	2		
5	延安石油化工厂	联合一车间 1 台重整循环氢离心机组 602-K-201 大修（型号：压缩机 D18R6S/汽轮机 SST300/ V28）	2		
6	延安石油化工厂	联合二车间 1 台丙烷压缩机 201-K101 检修（汽轮机型号：NG50/40，压缩机型号：MCL802）	2		
7	延安石油化工厂	联合三车间 1 台循环氢压缩机 080-K-101 大修（型号：YD-SZB-180-YCPC(YA)-CH）	1		
8	延安石油化工厂	联合三车间 1 台反吹氢/补充氢联合压缩机 080-K-(102+103)大修（型号：YD-SZB-180-YCPC(YA)-(BH+AH)）	1		
9	延安石油化工厂	联合三车间 1 台重整氢压缩机 012-K-6401 大修（型号：4M32-103.3/4.1-24.1）	1		
10	延安石油化工厂	联合三车间 1 台新氢压缩机 011-K-101 大修 011-K-101（2D80-29.6/20.1-92.1）	1		
11	延安石油化工厂	联合三车间 1 台循环氢压缩机 011-K-102 大修（离心压缩机型号：BCL408；汽轮机型号：NG25/20）	2		
12	延安石油化工厂	联合三车间 2 台原料气压缩机 012-K-6101 大修(型号：2D16-8.5/10.6-34.1)	2		
13	延安石油化工厂	轻烃中心 2 台 SHP 氢气压缩机 1200-C-601AB（型号：2D-3.7/3.6-42）大修	2		
14	延安石油化工厂	轻烃中心 2 台解析气压缩机 1200-C-141AB 大修（型号：M-100/0.5-4.7）	2		
15	延安石油化工厂	轻烃中心 1 台再生气压缩机 1200-C-701 大修（型号：DW-45/1.9-3.9）	1		

16	延安石油化工厂	轻烃中心 1 台反应产物压缩机汽轮机 1200-C-101 大修 （压缩机型号：MCL1004+MCL806,汽轮机型号：ENK40/56/50）	3		
17	延安石油化工厂	轻烃中心 1 台热泵压缩机汽轮机 1200-C-201 大修（压缩机型号：2MCL602,汽轮机型号：NG40/32）	2		
18	延安石油化工厂	轻烃中心 1 台制冷压缩机汽轮机 1100-C-301 大修（压缩机型号：3MCL804,汽轮机型号：NG40/32/20）	2		
19	延安石油化工厂	动力车间 1 台空气压缩机检修（型号：C80M×3）	1		
20	延安石油化工厂	动力车间 4 台膨胀机大修（型号：PLPK-98.33/3.7×0.35 ）	4		
21	延安石油化工厂	动力车间 1 台仪表风增压机大修（型号：200-1DF-A-NL）	1		
1	永坪炼油厂	联合一车间 2 台氨压缩机（DWF-2.6/2.2-16.2）检修	2		
2	永坪炼油厂	联合二车间 1 台气压机（2MCL526）检修	1		
3	永坪炼油厂	联合二车间 2 台增压机（D170-16）检修	2		
4	永坪炼油厂	联合二车间 1 台蒸汽轮机（NG32/25）检修	1		
5	永坪炼油厂	联合二车间 1 台烟机（YL10000B）检修	1		
6	永坪炼油厂	联合三车间预加氢压缩机 2 台（DW-12.5/10-26-X）、循环氢压缩机 2 台（DW-27/(10-16)-27/(10-14)-X）检修	4		
7	永坪炼油厂	联合三车间航煤循环氢压缩机 2 台（ C1302A 1TZL130、C1302B DW-7.2/（70-87）-X）检修	2		
8	永坪炼油厂	联合三车间新氢压缩机 2 台（2D80-24.8/17-90）检修	2		
9	永坪炼油厂	联合三车间原料气压缩机 2 台（2D20-27.7/4.5-34）检修	2		
10	永坪炼油厂	联合三车间循环氢压缩机 2 台（YD-SZB-90-YCPC(YP)-CH）、反吹氢/补充氢联合压缩机 2 台（YD-SZB-90-YCPC(YP)-	4		

		（BH+AH））检修			
11	永坪炼油厂	联合三车间汽轮机（NG25/20）检修	1		
12	永坪炼油厂	联合三车间循环氢压缩机（BCL407）检修	1		
13	永坪炼油厂	联合二车间 1 台螺杆式压缩机(LG12/0.4)检修	1		
14	永坪炼油厂	动力车间 6MW 汽轮发电机组一台检修(NZK4.4—1.0)	1		
15	永坪炼油厂	联合二车间 1#主风机（AV56-13）1 台检修	1		
16	永坪炼油厂	动力车间 2 台火炬气压缩机(LG75/0.8)检修	2		
17	永坪炼油厂	动力车间氮气压缩机（2D3.5-1.83/6.1-45）2 台检修	2		
18	永坪炼油厂	动力车间膨胀机（PLPK-72/0.379-0.034)2 台检修	2		
1	榆林炼油厂	联合一车间动力站 2 台汽轮机（N10-1.0）及 2 台发电机组（QF-W12-2)检修	2		
2	榆林炼油厂	联合一车间硫磺回收废气增压机 B175-1.17/0.93 2 台（含齿轮箱和电机 HSG776/YB2-315M-2W）	2		
3	榆林炼油厂	联合二车间 180 万吨/年催化气压机组：1 台汽轮机（NG32/25/0）+1 台压缩机（2MCL606）	2		
4	榆林炼油厂	联合二车间 180 万吨/年催化 1 台烟机（YL19000C）	1		
5	榆林炼油厂	联合二车间 180 万吨/年催化 1 台汽轮机（NGS 63/50/0）	1		
6	榆林炼油厂	联合二车间 180 万吨/年催化 1 台轴流风机（AV71-13）	1		
7	榆林炼油厂	联合二车间 180 万吨/年催化 1 台轴流风机（AV63-12）+1 台异步电动机 YCH1000-4+齿轮箱 HSG752	1		
8	榆林炼油厂	联合二车间 180 万吨/年催化 1 台齿轮箱 SG-710/6+1 台异步电动/发电机 YCH1120-4	1		

9	榆林炼油厂	联合二车间 180 万吨催化增压机 B135-4.6/4.1　2 台（含齿轮箱和电机，HSG753/YB2-4001-2）	2		
10	榆林炼油厂	联合二车间 60 万吨/年催化气压机组检修：1 台汽轮机（NK25/28/12.5）+1 台气压机（2MCL406）	2		
11	榆林炼油厂	联合二车间 60 万吨/年催化 1 台烟机（YL6000-B）	1		
12	榆林炼油厂	联合二车间 60 万吨/年催化 1 台主风机(MCL904-19)	1		
13	榆林炼油厂	联合二车间 60 万吨/年催化 1 台齿轮箱(GTR-450-3800/4.154)+1 台异步电动/发电机(YCH800-4)	2		
14	榆林炼油厂	联合二车间 60 万吨/年催化 2、3 号主风机组：主风机（D900-28）+电机（YKS800-4-Y）+变速箱（GTR-550-4000/6.577）共 2 套	2		
15	榆林炼油厂	联合二车间 60 万吨/年催化 2 套增压机组：增压机（D90-112）+电机（Y450-2）+变速箱（GTR-450-3800/4.154）共 2 套	2		
16	榆林炼油厂	联合三车间连续重整预加氢压缩机 K101：2 台压缩机（2D12-19.77/20.133-30.133）+电动机（YAKK630-14GWF1）2 台	2		
17	榆林炼油厂	联合三车间连续重整 重整循环氢压机 K－201（1 台汽轮机：NK32/37/36+1 台离心压缩机 BCL806）	2		
18	榆林炼油厂	联合三车间连续重整 重整氢增压机 K－202（1 台汽轮机：NKS40/36/20+2 台离心压缩机 BCL609）	3		
19	榆林炼油厂	联合三车间 20 万吨/年 DCC 裂解石脑油往复机 2 台，DW-5.2/(18-87)-X；YAKK710-20 电动机 2 台	2		
20	榆林炼油厂	联合三车间 20 万吨/年 DCC 裂解石脑油往复机 2 台，DW-7.2/(70-87)-X；YAKK710-20 电动机 2 台	2		
21	榆林炼油厂	联合三车间氮氧站氮气增压机 1 台，DW-6.8/7-30-X；YKK450-8GW 异步电动机 1 台	1		

22	榆林炼油厂	联合三车间氮氧站净化风增压机1台，2D3.5-1.59/6.63-30.13；YX3315M-10 异步电动机 1 台	1		
23	榆林炼油厂	联合四车间 20000NM3/H 制氢装置原料气压缩机（K-101）往复机 1 台，2D16-14.3/5.53-38.13；YB800-16WG 异步电动机 1 台	1		
24	榆林炼油厂	联合四车间 20000NM3/H 制氢装置循环氢压缩机（K-102）往复机 1 台，2D2-0.57/20.13-33.13；YB3 250M-8WG 异步电动机 1 台	1		
25	榆林炼油厂	联合四车间 13000NM3/H 制氢装置解析气压缩机（K-702A/B）往复机 2 台，2D12-65.6/0.63-5.63；YB710-14WG 异步电动机 2 台	2		
26	榆林炼油厂	联合四车间 90 万吨/年汽油精制压缩机（K201/AB）往复机 2 台，2D80-84/15-27；TAW1900-18/2150WF1G 电动机 2 台	2		
27	榆林炼油厂	联合四车间 200 万吨/年柴油加氢新氢压缩机（K101A/B）往复机 2 台，2D80-30/20-92.6-BX；TAW2300-18-2600WF1G 电动机 2 台	2		
28	榆林炼油厂	联合四车间 200 万吨/年柴油加氢（K－102）汽轮机 1 台（型号：NK25/28/25）；循环氢压缩机 1 台（型号：BCL407）	2		
29	榆林炼油厂	制氢备煤车间 2 台脱硫干气压缩机（13-C-0401-A/B)大检修,2D32-42.3/4.5-39 型+2 台电机 YAKS900-16GW	2		
30	榆林炼油厂	加氢裂化车间 3 台新氢压缩机检修，4M80-23.6/25.9-232-BX+3 台电机 TAW3800-18/2900WG	3		
31	榆林炼油厂	加氢裂化车间 1 台循环氢压缩机/1 台汽轮机检修，压缩机：BCL408/B，汽轮机：NG32/25	2		
1	油田气化工科技公司	生产运行一部 2 台裂解气压缩机（螺杆式）（KS63LZ-40LZ)检修。	2		
2	油田气化工科技公司	生产运行一部 1 台真空压缩机（螺杆式）（KS50EX）检修。	1		

3	油田气化工科技公司	生产运行一部 1 台真空压缩机（螺杆式）（LG609/0.014-0.137）检修。	1		
4	油田气化工科技公司	生产运行一部 1 台汽轮机（抽气凝气式）（ENK32/36）检修	1		
5	油田气化工科技公司	生产运行一部 2 台冷冻机组(离心式)（YKIBKRK15DAGS）检修	2		
6	油田气化工科技公司	生产运行一部 2 台裂解气压缩机齿轮箱（NDL3033R）检修	2		
7	油田气化工科技公司	生产运行一部 1 台真空压缩机齿轮箱（NDS3842T）检修	1		
8	油田气化工科技公司	生产运行一部 1 台真空压缩机齿轮箱（NGGS280-50）检修	1		
9	油田气化工科技公司	生产运行二部 1 台氢气增压压缩机（往复式）（KR30-3/4）检修。	1		
10	油田气化工科技公司	生产运行二部 1 台氢气循环压缩机（往复式）（KR30-1/2）检修。	1		
11	油田气化工科技公司	生产运行二部 2 台循环风机（HAWK-45-1070）检修	2		
12	油田气化工科技公司	生产运行二部 1 台加压风机（IRT-600A）检修	1		
13	油田气化工科技公司	生产运行三部 1 台汽轮机（凝汽式）（HNKS40/45/40）检修。	1		
14	油田气化工科技公司	生产运行三部 1 台空压机（离心式）（EIZ90-4）检修。	1		
15	油田气化工科技公司	生产运行三部 1 台增压机（离心式）（EZ35-2+2）检修。	1		
16	油田气化工科技公司	生产运行三部 1 台机组齿轮箱（TA280-SFC）检修	1		

17	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台循环氢压缩机检修（离心式）（EB35-4）检修。	1		
18	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台酯化循环气压缩机检修（离心式）（EZ100-1+1）检修。	1		
19	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台酯化循环气压缩机汽轮机（背压式）（HG50/40/0）检修。	1		
20	油田气化工科技公司	生产运行四部1台原料气压缩机汽轮机(凝气式)（NK25/28/25）检修。	1		
21	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台原料气压缩机检修（离心式）（H2757）检修。	1		
22	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台一氧化碳压缩机汽轮机（抽凝式）（ENK25/28/37.5）检修。	1		
23	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台一氧化碳压缩机检修（离心式）（VGSP300）检修。	1		
24	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台循环气压缩机检修（螺杆式）（LG105/0.94）检修。	1		
25	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台燃料气压缩机检修（螺杆式）（ LG133/0.12-1.142 ）检修。	1		
26	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台气体增压机检修（螺杆式）（LG14/0.25）检修。	1		
27	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台三酯塔循环气风机检修（离心式）（EG28-1）检修。	1		
28	油田气化工科技公司	生产运行四部 2 台冷冻机组（-5°）（螺杆式）（RWFII 1080E-BC）检修。	2		
29	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台冷冻机组（-15°）（螺杆式）（RWFII 399E-BC）检修。	1		
30	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台 CO 压缩机齿轮箱（GS355HQT-1）检修	1		

31	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台燃料气压缩机齿轮箱（GSC355）检修	1		
32	油田气化工科技公司	生产运行四部 1 台循环氢压缩机齿轮箱（GS280-33）检修	1		
33	油田气化工科技公司	热电动力部 1 台汽轮机(抽汽背压式)(CB25-8.83-4.2-2.6)检修	1		
34	油田气化工科技公司	热电动力部 1 台汽轮机(抽汽背压式)(CB25-8.83-4.2-1.5)检修	1		
	合计				
注：单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及价差（人材机）等一切费					

注：一至六标段可删除此分项报价表

投标人： _____**（盖单位公章）**

法定代表人或其委托代理人：_____**（签字或盖章）**

地址：_____

电话：_____

日期：　　年　　月　　日

（二）投标函附录

项目名称：（项目名称）

招标文件中规定的实质性要求和条件响应情况
备注： **1**、如投标人承诺响应招标文件中规定的实质性要求和条件，上栏可不填写，但本页必须满足签字、盖章要求； **2**、如投标人不仅承诺招标文件中规定的实质性要求和条件，还有其他有利于招标人的承诺，则必须在上栏中予以具体说明； **3**、如投标人不承诺完全响应招标文件中规定的实质性要求和条件，必须对不响应部分的内容予以具体说明。 4、如在投标文件其他地方明确相关内容的，虽未填写该表则以明确内容为准。若该内容不符合招标文件规定的实质性要求和条件的，将被否决投标。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

二、法定代表人身份证明

_____（姓名）（身份证号码：_____）在我单位担任_____职务，系我单位法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件或扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： _____**（单位公章）**

日　期：____**年**__**月**__**日**

二、授权委托书

陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司（招标人名称）：

本人_____（姓名）是_____（投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权_____（姓名）（职务：_____）代表我公司参加贵单位（项目名称）+_____（标段）的招投标、商谈、合同签订、合同结算等相关事宜。

被授权人在办理上述事项中，所签署的一切相关文件、合同，我公司均予以认可，由此所产生的权利义务与法律后果均由我公司享有和承担。

授权期限：自签字之日起至投标有效期截止日止。授权期间，被授权人无权转委托。

附：1.法定代表人和委托代理人的身份复印件或扫描件正反面；

2.授权人与本单位签订的有效劳动合同复印件或扫描件；

3.被授权人在本单位缴纳的12个月及以上的社保证明（注：社保缴纳证明月份从2024年6月起）。

授权单位：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权人：_____（签字或盖章）

被授权人电话：_____

日期：____年__月__日

三、投标保证金

1、投标人出具投标保证金转账凭证（内容涵盖开户名称、账号、招标编号和用途），必须从其基本账户以银行电汇的形式转出；

2、开户许可证或基本户证明材料；

3、或者银行保函资料。

附件

投标保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于年___月___日就_____（以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）_____元（¥_____）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的____日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过年____月____日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的____日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：_____。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国_____。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：　　（公章）

法定代表人（或授权代表）：　　（签字）

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

开立时间：　　年　　月　　日

四、投标人基本情况

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td>网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>企业资质证书</td><td colspan="7">类型：　　等级：　　证书号：</td></tr>
<tr><td>质量管理体系证书（如有）</td><td colspan="7">类型：　　等级：　　证书号：</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">其中</td><td colspan="2">高级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">技术人员数量</td><td></td></tr>
<tr><td>基本账户银行账号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">各类注册人员</td><td></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7">后附但不限于以下资料：营业执照、银行开户许可证、一般纳税人、资质证书、安全生产许可证、未列入信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网失信企业目录（提供未列入失信企业网页截图）等材料的复印件。（否决投标以招标文件评标办法要求为准，这里所列提供资料仅作为提醒投标单位应附资料）</td></tr>
</table>

五、拟派项目管理人员简历表

（一）拟派项目经理简历表

姓　名		年　龄		学　历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

注：三、四、五、七标段提供两名项目经理资料，后附但不限于以下资料：身份证、职称证、劳动合同、12 个月以上社保缴费证明及相关证明资格能力的资料复印件或扫描件。**（否决投标以招标文件评标办法要求为准，这里所列提供资料仅作为提醒投标单位应附资料）**

附件：

未担任其他在建工程项目经理承诺书

陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称） 工程施工（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名 _____）在该项目履约期没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

附件 2：

项目经理类似业绩（　）

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	1.有效业绩为提供投标人合同复印件或扫描件，并提供至少 1 张对应发票；以合同及向建设单位开具的增值税发票为准，发票仅需提供该合同项下任意一张即可，发票开具日期在招标公告发布之日 30 日前，并附在国家税务总局全国增值税查验平台查询截图； 2.未提供有效业绩不得分。（**人员业绩在主要经历中明确，提供材料在企业业绩中已经提供的，此处注明页码即可，不需要重复提供，以下人员均可参考**）

（二）拟派专职安全负责人简历

姓　名		年 龄		学 历	
职　称		职 务		拟在本工程任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注：三、四、五、七标段提供两名安全员资料，投标人应根据投标人须知第 **1.4.1** 项的要求在本表后附相关证明材料。

（否决投标以招标文件评标办法要求为准，这里所列提供资料仅作为提醒投标单位应附资料）

（三）拟派技术负责人简历

姓　名		年 龄		学 历	
职　称		职 务		拟在本工程任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注：三、四、五、七标段提供两名技术负责人资料，投标人应根据投标人须知第 1.4.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（否决投标以招标文件评标办法要求为准，这里所列提供资料仅作为提醒投标单位应附资料）

附件：

未担任其他在建工程项目负责人承诺书

陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称） 工程施工（以下简称“本工程”）的**专职安全负责人：_____（姓名）；技术负责人：_____（姓名）**在该项目履约期没有担任任何在施建设工程项目的安全负责人和技术负责人。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

六、近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

注：1.每张表格只填写一个工程项目，并标明表序。

2. 投标人应根据评标办法中业绩的要求附相关证明材料，有效业绩提供投标人合同复印件或扫描件，并提供至少 1 张对应发票；以合同及向建设单位开具的增值税发票为准，发票仅需提供该合同项下任意一张即可，发票开具日期在招标公告发布之日 30 日前；未提供有效业绩不得分。

七、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料

八、企业综合实力

注：根据评标办法自行编制，格式自拟。

提供近三年（2022 年至今）财务审计报告（成立不足三年的按照成立至今时限提供，以实际年限财务审计报告相关数据计算赋分）。

投标人可补充认为需要提供其它资料和证明文件。

九、技术部分

除采用文字表述下列项目外，必要时还应附图表说明。

1 检修实施方案

2 检修工作管理

3 各项资源配备计划及措施

4 安全环保管理体系及措施

5 质量管理体系及保证措施

6 技术保证措施

7HSE 管理及保证措施

8 应急抢修/检修能力

9 维修设备、工器具配备

10 组织机构及人员配备

施工组织设计必须包括上述内容；但不限于上述内容，可扩展。除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表 1　拟投入本标段的主要施工设备表

附表 2　拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表 3　劳动力计划表

附表 4　计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表 5　施工总平面图

附表 6：项目管理机构组成表

附表 7：主要项目管理人员简历

备注：各标段技术部分按照投标单位独立完成以下项目编制；一标段以完成延炼检修项目计划，二标段以完成延安石化厂检修项目计划，三、四、五、六、七标段以完成延炼检修项目计划，检修时间按 30 天。

附表 1：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注

附表 2：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附表 3：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表 4：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表 5：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表 6：项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

附表 7：主要项目管理人员简历

岗位名称			
姓　　名		年　　龄	
性　　别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

注：主要项目管理人员指项目经理，技术负责人、专职安全负责人等岗位人员。应附项目经理注册资格证书、身份证、职称证、学历证复印件或扫描件，技术负责人资格证书、身份证、职称证、学历证复印件或扫描件、专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书复印件或扫描件。

十、承诺书

（一）承 诺 函

陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司（招标人名称）：

我单位在参加本次招投标活动中，就有关事宜承诺如下：

一、我方完全理解招标文件各项要求，并承诺严格按照招标文件要求编制投标文件。由于我方的任何疏忽或错误造成的投标失败均与招标机构和招标人无关。

二、我方不存在与其他投标人或招标人串通投标的行为。

三、我方不存在以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的行为。

四、我方提供的授权委托书、被授权委托人的劳动合同及社保缴费证明真实可靠，不存在伪造、变造等弄虚作假的行为；

五、我方提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证、认证证书、函件、财务报表、建设业绩、网络查询截图等资料全部真实可靠，不存在伪造、变造等弄虚作假的行为；

六、我方提供的银行开户许可证及基本账户真实可靠，投标保证金、履约保证金的缴纳和退还、中标工程款等各项资金结算均以基本账户办理结算；

七、我方提供的项目经理及技术、质量、造价、安全管理负责人等主要管理人员的从业资质、劳动合同及社保缴费证明等资料真实可靠，不存在伪造、变造等弄虚作假的行为；

八、我方提供的项目所需配备的关键机械设备清单真实可靠，并将如实应用到该项目的施工过程中；

九、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

十、我方完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果；

十一、我方严格遵守《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》，并愿意接受本制度的约束，如有失信行为我公司愿意承担相应的后果。

十二、若我方中标，绝不会将项目转包和违法分包；

十三、若我方中标，将严格按照招标文件和投标文件签订、并履行合同。

十四、若我方中标，将严格遵守《陕西延长石油（集团）有限责任公司建设工程签证规定》中的规定和要求。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

（二）安全、环保、质量承诺函

陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司（招标人名称）：

若我方有幸中标，为确保招标人的合法权益，我方将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及本项目的合同要求对本项目实施的安全、环保、质量承诺如下：

一、项目实施过程严格遵守和执行《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等国家、地方政府有关安全的法律法规及管理办法。

二、项目实施过程严格遵守和执行《中华人民共和国环境保护法及实施条例》等国家和地方政府有关的环保法规、标准，履行合同中有关环保的条款及承诺。

三、项目实施过程严格遵守和执行国家、行业相关规范和标准要求，确保项目质量符合国家、行业相关规范和标准要求。

四、项目实施过程严格遵守和执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及本项目的合同对分包的规定和要求，并就分包项目对招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

五、保证在招标人要求的工期内，安全、保质、高效的完成项目任务。

六、愿意自觉接受发包人、监理人、监督单位（人）及社会各界对项目实施过程中的安全、环保及质量方面的监督。

七、如因我方自身原因发生的安全、环保、质量事故，我方愿按相关规定自觉承担相应的责任。

特此承诺

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

（三）失信交易商内部市场禁入规定的承诺书

致：陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司

我公司已阅读《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》和《延长石油招标中心（德源公司）失信交易商内部市场禁入管理规定实施细则》，并愿意接受该制度的约束，如有失信行为我公司愿意承担相应的后果。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

承 诺 书（自有核心人员要求）

（格式自拟）

（注：企业自有核心施工人员占比承诺最低**不得低于 100%，需写明自有人员占比比例**）。

投标人：_____（盖单位公章）

日　期：　　年　　月　　日

承诺函

陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司**（招标人名称）：**

我公司积极响应“延长工程用延长油”的倡议，承诺若中标，在项目实施阶段，如条件允许的情况下，同等条件下优先考虑使用“延长油”。

投标人（盖单位章）：

日　期：　　年　　月　　日

十一、其他资料

（投标人认为需要补充的其他资料，格式自拟）

若在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为或存在其他影响合同履约情形的应在投标文件中如实告知。

延长石油

码上举报



如果您发现招标公司党员领导干部存在违规违纪违法的问题，请扫描此二维码向我们反映。

每月第一周周一为公司纪委领导接访日，接访地点为公司405办公室。

延长石油招标公司纪委

附件 1：关于印发《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》的通知

附件 2：关于印发《陕西延长石油（集团）有限责任公司建设工程签证管理规定》的通知（陕油发【2018】59 号）

附件 3：《延长石油招标中心（德源公司）失信交易商内部市场禁入管理规定实施细则》

附件 4：关于发布集团公司招投标业务《围标串标行为认定标准》及《恶意投诉和异议认定标准》的通知

陕西延长石油(集团)有限责任公司文件

陕油企发〔2024〕19号

关于印发《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》的通知

集团公司所属各单位、总部各部门：

为进一步推进诚信体系建设，防控法律风险，减少纠纷案件发生，集团公司修订了《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》，并经集团公司2024年度第7次总办会审议通过，现予以印发，请认真遵照执行。

陕西延长石油（集团）有限责任公司

2024年7月17日

陕西延长石油（集团）有限责任公司
失信交易商内部市场禁入管理规定

第一章 总 则

第一条 为推进诚信体系建设，防控法律风险，减少纠纷案件发生，根据《民法典》《招标投标法》等相关法律法规规定，以及国家、陕西省关于诚信体系建设的相关规定和集团公司《员工奖惩办法》《企业领导人员问责办法（试行）》等有关规定，结合企业实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于集团公司及集团公司直接管理的全资和控股子公司、分公司、直属单位（以下简称“所属各单位”）。

第三条 本规定中的失信交易商是指被国家有关机关列为失信企业并予以公示；在集团公司内部各级企业的选商过程中，以及与集团公司或所属各单位在购销、工程建设、服务等交易过程中，存在违法、违规、违约行为被纳入《延长石油集团失信交易商名单》的外部交易商。

第四条 集团公司在延长石油办公系统（以下简称OA系统）及法律事务管理信息系统发布《延长石油集团失信交易商名单》，并实行动态管理。

第五条 集团公司限制失信交易商进入内部市场，建立起“一处失信、处处受限”的信用机制，在集团公司内部营造诚实守信的市场环境。

第二章 组织机构与职责

第六条 集团公司企业管理与法律事务部为失信交易商内部市场禁入管理的主管部门，具体职责如下：

（一）负责失信交易商内部市场禁入管理规定的起草和修订；

（二）负责收集、汇总各单位、各部门报送的失信交易商的资料并组织评审；

（三）负责拟定《延长石油集团失信交易商名单》并提交集团公司总办会审定后发布。

第七条 集团公司投资与项目管理部、生产经营部、物资装备部、审计部、安全环保部（保卫部）、科技部、信息中心及财务中心参与集团公司失信交易商评审。

第八条 集团公司各部门及所属各单位负责对本部门、本单位发现的失信交易商资料的报送，并负责核实有关失信情况，对报送资料的真实性负责。

第九条 集团公司各专业部门及财务中心负责组织对本业务领域失信交易商内部市场禁入管理规定实施情况进行监督检查。

第三章 失信交易商名单的制定与发布

第一节 认定条件

第十条 交易商失信行为分为一般失信和严重失信。

第十一条 交易商有以下情形之一的，为一般失信行为：

（一）中标后无正当理由，拒绝与招标人签订合同或未按招标文

件约定订立合同的；

（二）未按招标文件、合同约定，提交履约保证金的；

（三）不按国家法律法规或集团公司相关规定的程序进行质疑、投诉，给招标人或其他人造成损害的；

（四）工程竣工验收后拒不交接的；

（五）在施工现场设立的项目管理机构、派驻的项目经理、技术、质量及安全等主要管理人员的资质、人员数量等不符合招标文件或合同约定，且拒不整改的；

（六）建设工程项目经理、监理工程师不履行职责或不正确履行职责或未经我方审批，由他人代替行使职权的；

（七）监理企业对项目建设监督不力，对违反法律、法规及合同行为不制止、不纠正、不及时向建设单位反映并协助查处的；

（八）在施工、服务的过程中因自身原因发生一般安全事故或环境事件的；

（九）违反合同约定分包合同项目的；

（十）无正当理由不履行合同义务的；

（十一）未合法取得所提供技术资料而与我方签订相关许可合同，或所提供的技术资料侵犯第三方权益，导致我方权益受损的；

（十二）售后服务未达到招标文件或合同要求，不按甲方要求采取补救措施的；

（十三）有履行能力而拒不履行与我方之间已生效法律文书确定义务的；

（十四）有其他一般失信行为的。

第十二条 交易商有以下情形之一的，为严重失信行为：

（一）以行贿、串通、借用资质、弄虚作假以及其他非法或不正当手段谋取中标、承接业务、参与竞价谈判、签订合同或者交易机会的；

（二）给他人出租出借资格、资质证书、许可证件等经营手续，帮助他人投标或与我方进行交易的；

（三）以行贿、串通、弄虚作假等非法或不正当手段谋取工程签证的；

（四）在合同履行过程中向我方工作人员行贿的；

（五）转包、违法分包合同项目的；

（六）在货物采购中提供假冒伪劣产品的；

（七）在施工、服务的过程中因自身原因发生较大及以上安全事故或环境事件的；

（八）在施工、服务的过程中一年内因自身原因发生两起以上一般安全事故的；

（九）在施工中偷工减料的或者使用不合格材料、构配件和设备的；

（十）监理企业与施工企业串通、弄虚作假，降低工程质量的；

（十一）伪造或出具虚假检测报告、验收报告、证明文件、发票或者涂改发票的；

（十二）捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料，对集

团公司及所属各单位进行恶意投诉、诉讼的；

（十三）发生一般失信行为三次以上的；

（十四）发生一般失信行为造成严重后果的；

（十五）有其他严重失信行为的。

第二节　认定程序

第十三条 集团公司相关部门及所属各单位在生产经营、工程建设、设备（材料）购置及维保、招投标、合同履行、监督执纪、督察、巡察等日常工作中，发现交易商有失信行为的，应当立即经主要负责人审签后通过OA系统将失信交易商资料报送至集团公司，同时按照业务性质和类型抄送集团公司各归口专业部门，相关证明材料可后续补充报送。

第十四条 失信交易商报送资料包括：

1、失信交易商信息表（见附件1）；

2、失信交易商简介；

3、主要失信事实、相关证明资料（包括但不限于招投标文件、合同、双方往来记录、国家机关公文等材料扫描件）及相关维权处理情况。

第十五条 集团公司企业管理与法律事务部对各部门、各单位报送的失信交易商资料进行汇总并组织评审，提出失信交易商建议名单及限制期限，提交集团公司分管领导专题会进行审核，审核通过后提请集团公司总经理办公会审定后发布。

第四章 对失信交易商的限制措施

第十六条 被集团公司列为一般失信交易商的，3 年内不得进入集团公司内部市场；被列为严重失信交易商的，6 年内不得进入集团公司内部市场。被国家有关机关列为失信企业的，未从公示的名单中移除前，不得进入集团公司内部市场。

在上述限制期内，集团公司及所属各级单位不得与失信交易商进行各种形式的合作和交易；因专有技术或单一来源需要与失信交易商合作或者交易的，由业务承办部门提出，按照第三章规定的失信交易商认定程序，报请集团公司总办会审定后方可进行。

第十七条 对于公开招标的项目，应当在招标公告、招标文件以及投标人资格审查过程中，将列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信企业目录（限于被列入严重违法失信企业名单和经营异常名录信息）和延长石油集团失信交易商名单（包括名称变更后的企业）的企业作为投标人资格审查限制条件之一，不得通过资格审查。负责招标的单位或部门应当通过前述方式在事前查询、核实。

对于邀请招标项目和非招标项目，不得将被列入上述失信企业目录和延长石油集团失信交易商名单的企业作为邀请、谈判、合作对象，相关业务承办单位或部门应当在事前查询、核实。

第十八条 延长石油集团失信交易商名单经集团公司总办会审定后发布。失信交易商名单仅限于集团公司内部使用，不得用于与集

团公司内部市场交易以外的事项，不得泄露失信交易商经营秘密和相关个人隐私。

第十九条 集团公司企业管理与法律事务部应及时将延长石油集团失信交易商名单录入集团公司法律事务管理信息系统中，限制集团公司各部门及所属各单位与失信交易商签订合同。

第二十条 集团公司企业管理与法律事务部收到报送的失信材料后，经初审后应当向所属各单位、总部各部门发出失信行为警示函，各单位、各部门收到警示函后，应当与该企业暂缓开展新的业务。

第二十一条 列入失信交易商名单的企业与集团公司及所属各单位有未了结业务和未履行完毕的合同的，集团公司及所属各单位可继续实施和履行，或者协商提前终止合作，但不得在限制期内与其发生新的业务、签订新的合同。

第五章 罚　　则

第二十二条 隐瞒失信交易商的失信行为不上报的，对有上报职责的部门或单位给予通报批评；对企业造成经济损失的，根据情节轻重，依据集团公司《员工奖惩办法》《企业领导人员问责办法（试行）》等相关规定，对相关责任人给予警告以上处分。

第二十三条 在招标过程中或签订合同时，承办部门/单位应将本制度告知投标人或合同相对方，要求其做出书面承诺（见附件 2），并将承诺书作为招标文件或合同的附件。未执行前述要求的，对有告知职责的部门或单位给予通报批评。

第二十四条 未经集团公司批准，擅自与限制期限内失信交易

商合作、交易的，或者在招标过程中致使失信交易商中标的，依据集团公司《员工奖惩办法》《企业领导人员问责办法（试行）》等相关规定，视情节轻重对相关责任人给予警告以上处分；给单位造成经济损失的，对相关责任人给予严重警告以上处分。

第二十五条 违反本规定，对单位造成经济损失的，除按照上述罚则进行处理外，还可以依据集团公司《员工奖惩办法》《企业领导人员问责办法（试行）》规定要求相关责任人赔偿经济损失。

第二十六条 其他违反本规定情形的，按照集团公司《员工奖惩办法》《企业领导人员问责办法（试行）》等相关规定处理。

第二十七条 对违反本规定的调查处理程序，按照集团公司《员工奖惩办法》第五章以及《企业领导人员问责办法（试行）》的相关规定办理。

第六章 附 则

第二十八条 本规定所述“以上”均包含本数，“以下”均不包含本数。

第二十九条 所属各单位应依据本办法制定本单位失信交易商内部市场禁入管理规定，报集团公司企业管理与法律事务部备案。

第三十条 物资采购、工程建设、招投标等业务领域发生的失信行为，集团公司有关制度规定做出具体细化规定的，从其规定。

第三十一条 本规定由集团公司负责解释。

第三十二条 本规定自颁发之日起施行。原《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》（陕油发〔2019〕

54 号）同时废止。

附件：

1.失信交易商信息表（模板）

2.承诺书

3.失信交易商信息报送及发布流程

附件1：

失信交易商信息表（模板）

填报单位：

企业名称	
统一社会信用代码	
法定代表人姓名 及身份证号码	
涉及的项目名称、 合同名称及编号	
项目负责人姓名 及身份证号码	
涉及失信制度中的 对应条款	
简述失信行为 （证明材料后附）	
简述处理情况 （证明材料后附）	

填表人：（签字）：　　填表时间：

附件2：

承诺书


我公司已阅读《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》，并愿意接受该制度的约束，如有失信行为我公司愿意承担相应的后果。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年　月　日

附件3　　失信交易商信息报送及发布流程



陕西延长石油（集团）有限责任公司办公室　　2024年7月17日印发

第一章　总　　则

第一条　为加强陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）工程签证管理，严控工程签证，规范工作程序，有效控制工程进度、成本和质量，依据《中华人民共和国建筑法》《陕西延长石油（集团）有限责任公司投资管理制度（试行）》陕西延长石油集团《关于加强工程签证法律风险防控工作的指导意见》等，结合实际制定本规定。

第二条　本规定适用于集团公司及其直接管理的分公司、全资和控股子公司、直属单位（以下简称“建设单位”）新建、改建、扩建、迁建工程。

第三条　本规定所称工程签证是指按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同约定范围之外的责任事件所作的签认证明。

第四条　工程签证的原则

（一）时间限制的原则。对现场签证实行严格的时间限制，并严禁事后补办签证。

（二）完工确认的原则。当签证工程完工后，要进行工程量确认。承包单位、监理单位、建设单位具有签证权限的有关人员应在现场查看工程量后，在确认单上签字，若有隐蔽工程，三方应在覆盖之前签字认可。

（三）实事求是的原则。工程量测量、计算应准确，避免现

场签证与实际情况不符的现象发生。

(四)避免重复的原则。建设单位审批人在签证申请单和工程量确认单签字时，应审查签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复内容不得签证，工程结算中对重复内容不得再计算签证费用。

（五）原件结算的原则。工程签证的结算应有齐备的、有效的签证工程量确认单原件作为结算依据。

（六）废料回收的原则。凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的(不回收的需注明)，应签明回收单位，并由回收单位出具证明。

第二章　组织机构及职责

第五条　集团公司工程管理部负责工程签证管理制度的制订、修订和检查落实。

第六条　集团公司工程造价管理中心负责工程签证估（预）算管理，内控审计部负责结算监督。

第七条　建设单位是工程签证的施行实体，负责签证办理、施工管理及费用控制等，对工程签证的真实性、准确性、时效性负责。

第三章　不可签证内容

第八条 下述情况不可签证:

（一）合同或协议中规定由承包方承担的有关事项。

（二）因施工质量原因造成的工程返修、加固、拆除等工作。

（三）承包方组织施工不当造成的停工、窝工和降效等损失。

（四）承包方因工作失误或为施工方便等提出的施工措施改变。

（五）承包方违规操作造成的停水、停电和安全事故等损失。

（六）与工程没有直接关系的人工、材料、机械使用费。

（七）由于承包方自身原因造成工程无法计量，特别是隐蔽工程，未经过甲方验收就进行下一步施工等情况。

（八）因承包方的责任增加的其他费用。

第四章 权限及签证办理程序

第九条 建设单位应根据项目建设实际情况合理设置建设工程签证权限,以便于严控工程签证和优质高效开展工作。

第十条 工程签证按照以下顺序进行:

（一）承包方提交工程签证申请单（签证申请单样表见附件1），并同时提交签证估算（建设单位提出的工程签证以工程联系单方式交承包方，由承包方提出工程签证申请单）;

（二）监理单位审核(若有监理单位，下同);

（三）建设单位现场工程师（或技术员）初步核实工程量并签字，工程管理部门负责人签字，并加盖部门公章;

（四）建设单位造价管理部门初审估算；

（五）建设单位按审批权限审批；

（六）工程签证申请单返还给承包方和监理单位；

（七）承包方组织实施签证工程，经建设单位验收合格后，向建设单位提交工程量确认申请（工程量确认单样表见附件2）；

（八）建设单位组织有关人员现场核实工程量，并在工程量确认单上按要求签字确认。

第五章　工程签证规定

第十一条　工程签证应按照申请、批准、实施、工程量确认先后次序进行。所有工程签证应按照附件1、2的具体要求填写签证申请单、工程量确认单，签章不得为空。签证单空白部分应画斜杠线或采取（以下空白）文字等形式封口。签证单有附件的承发包双方要签字确认。

第十二条　工程签证不得改变合同文件中实质性内容以及相关计价依据。工程量确认签证只允许签认工作内容及工程量，禁止直接签认工程价款行为。

第十三条　工程签证单（签证申请单、工程量确认单）应按照单项、单位工程分别进行统一连续编号管理，签字盖章后汇编成册。

第十四条　工程签证应一事一签证，及时办理，杜绝分解签

证及补办签证。

第十五条 工程量应有建设单位两位及以上现场工程师（或技术员）签字确认。工程签证确认内容（工程量确认单）应做到条理清晰、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无歧义、图示尺寸准确，无涂改。能够附图的应附图，并标明相关尺寸，尽量避免采用单纯的文字签证。禁止放松尺度、工程量确认填写不清、内容不全、签证意见含糊、计算错误等现象的发生。

第十六条 在工程量确认时，以实体工程量为准，可以明确计算工程量的内容，只签工程量，应注明工程量计算过程，不能签人工工日和机械台班。无法明确计算工程量的内容只签实际发生的人工工日或机械台班数量，并要签明人工种类、数量和使用时间，机械台班要注明机械类型、规格型号和使用时间及吊装（运输）对象。消耗材料应注明名称、规格、型号、数量及由建设单位或承包方提供等信息。

第十七条 工程签证对原设计工程量有变化的要在工程量确认单中注明。

第十八条 在土石方工程签证中，应注明开挖及回填原始标高、施工标高、方法（人工或机械）及运距，应在签证单中注明运输方式和运输机械等。

第十九条 工程量签证所提供资料应能够满足工程造价计量、计价计算需要。

第二十条 隐蔽工程的工程量确认应在覆盖之前进行，未经

建设单位确认，将默认建设单位单方认定的工程量。隐蔽工程有关的资料，如土方验槽记录、设备水压气密试验报告、机泵拆检报告等，应作为工程签证的附件。

第二十一条 随设备配带的工艺、电气等附属材料，若需承包方现场安装，应以签证形式体现。

第二十二条 工程签证申请单应在签证工程实施前由承包方提交给建设单位。监理单位应在收到工程签证申请单 2 个工作日内完成审核并交给建设单位。

第二十三条 签证工程完工并验收合格之日起 10 个工作日内，承包方应向建设单位提交工程量确认申请。未按期提交工程量确认申请，将默认建设单位单方认定的工程量（不得大于实际工程量）。建设单位在收到承包方工程量确认申请之日起，应在 7 个工作日内给予签字确认，或书面回复不签字确认的理由。

第二十四条 工程签证结算时应结合实际去除因签证减少的原设计工程量对应费用。工程签证价款确定按照承发包合同约定执行，若无约定应采用当时当地定额价。工程签证估（预）算按照《陕西延长石油（集团）有限责任公司建设工程造价管理办法 》等集团公司有关规定执行。

第二十五条 建设单位应在每月初七个工作日内对上一月工程签证情况进行汇总，及时解决工程量确认、价款确认等相关问题，并动态控制工程成本。

第六章　罚　　则

第二十六条　在工程签证过程中，凡出现徇私舞弊、弄虚作假，工作失职等行为，属于违反国家法律法规涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究有关人员的法律责任；尚未构成犯罪的以违规行为论处。

第二十七条　违规行为属决策方面问题的，由建设单位决策人员承担直接责任；属操作方面问题的，由具体经办人承担直接责任，建设单位分管领导及主要负责人承担领导责任。

第二十八条　集团公司以及建设单位在日常工作和检查中发现的违规行为，应及时制止并限期整改，对发现的重大违规行为或线索，应反映给纪委，并配合纪委调查处理:

（一）对涉及项目负责人和项目管理部人员的，按照集团公司干部管理权限调查处理，并应将处理结果报集团公司备案。

（二）对涉及建设单位负责人的，由集团公司纪委调查处理。

第二十九条　对违规责任人员结合集团公司《员工奖惩办法》作如下处理:

（一）违规签证给集团公司造成经济损失小于或等于 5000 元的，应给予警告、记过处分;

（二）违规签证给集团公司造成经济损失大于 5000 元，小于或等于 5 万元的，应给予记大过、降级、降职处分;

（三）违规签证给集团公司造成经济损失大于 5 万元的，应

给予撤职、留用察看或解除劳动合同处分。

（四）对违规行为除纪律处分外，应根据《员工奖惩办法》第七十八条规定赔偿经济损失。

（五）集团公司在检查或者项目结算时，发现不及时签证、不按权限签字及盖章或弄虚作假的，集团公司对建设单位及责任人给予全集团范围内通报批评，并根据具体情况对责任人给予记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看或解除劳动合同处分。

第七章　附　　则

第三十条　建设单位应根据本规定于 2018 年 12 月 31 日前完成相应的管理细则制定，明确签证权限、责任划分，报集团公司工程管理部备案。

第三十一条　本规定由集团公司负责解释。

第三十二条　在招标和签订合同过程中，建设单位应将本单位的签证管理制度告知投标人，并纳入合同附件。

第三十三条　本规定自印发之日起施行。《陕西延长石油（集团）有限责任公司建设工程签证规定》（陕油发〔2014〕45 号）同时废止。

附件 1. 签证申请单

2. 签证工程量确认单

抄送：　相关单位

陕西延长石油（集团）有限责任公司办公室　　2018 年 11 月 5 日印发

附件 1

签证申请单

编号：

<table>
<tr><td>工程名称：</td><td>工程签证具体单元名称及部位：</td></tr>
<tr><td colspan="2">承包方：</td></tr>
<tr><td colspan="2">费用承担单位：</td></tr>
<tr><td colspan="2">签证提出单位：</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划施工持续时间：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____日</td></tr>
<tr><td colspan="2">签证原因：</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、签证内容：施工方案及工作内容、工程量、现场情况等（可做附页）。

2、签证费用估（预）算：（费用计算详单，可附页）

费用合计：

承包方项目经理：（签字）
承包方：　盖章</td></tr>
<tr><td>监理工程师　(签字)

监理单位盖章
年　月　日</td><td>建设单位现场工程师：　(签字)
建设单位工程部门负责人：　(签字)
建设单位工程部门 盖章

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位造价核算员：　（签字）

建设单位造价管理部门负责人：　（签字）　建设单位造价管理部门盖章
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位审批人签字（根据权限）
盖章
年　月　日</td></tr>
</table>

备注：本单原件一式四份，承包方，监理单位、建设单位工程管理部门、造价管理部门各一份。工程名称应为投资管理部门批复的名称。承包方项目经理应先签“意见”后签名。建设单位审批人应先签“意见”后签名。

附件 2

工程量确认单

编号：

<table>
<tr><td>工程名称：</td><td></td><td>工程签证具体单元名称：</td><td></td><td>签证申请单编号：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">承包方：</td></tr>
<tr><td colspan="6">费用承担单位：</td></tr>
<tr><td colspan="6">实际施工持续时间：自____年_____月_____日至____年_____月_____日，共计____日</td></tr>
<tr><td>施工内容</td><td colspan="5">完成情况（工程量、质量、工期等）
要求：工程量确认表述要条理清晰、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无歧义、图示尺寸准确，无涂改。能够附图的应附图，并标明相关尺寸，尽量避免采用单纯的文字签证。签证所提供资料应能够满足工程造价单位签证工程量计算需要（可附页）。

年 月 日</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">承包方技术人员：（签字）

承包方项目经理：（签字）

承包方（盖章）：

年 月 日</td><td colspan="2">监理工程师：（签字）

总监代表：（签字）

监理单位：（盖章）

年 月 日</td><td>建设单位现场工程师（或技术员）：（签字）
建设单位现场工程师（或技术员）：（签字）
建设单位工程部门 盖章

建设单位审批人（根据权限）：（签字）

盖章

年 月 日</td></tr>
</table>

备注：本单原件一式四份，承包方，监理公司，建设单位工程管理部门、造价管理部门各一份。

陕西延长石油（集团）有限责任公司招标中心
陕西德源招标有限责任公司
失信交易商内部市场禁入管理规定实施细则

第一章　总　　则

第一条　为依法推进诚信体系建设，防控法律风险，减少纠纷案件发生，根据国家、省关于诚信体系建设和集团公司《失信交易商内部市场禁入管理规定（试行）》的有关规定，结合陕西延长石油（集团）有限责任公司招标中心（陕西德源招标有限责任公司）〔以下简称“招标中心（公司）”〕实际，制定本细则。

第二条　本细则适用于招标中心（公司）内部各部门。

第三条　本规定中的失信交易商是指被国家有关机关列为失信企业并予以公示的交易商；在陕西延长石油（集团）有限责任公司及所属各单位的招投标活动、购销、工程施工、服务等交易过程中，存在违法、违规、违约行为被纳入《陕西延长石油集团失信交易商名单》的外部交易商以及在招标中心（公司）组织的招投标活动中被评委会认定存在围串标情形的投标人。

第四条　招标中心（公司）建立“一处失信、处处受限”的信用机制，在招标中心（公司）内部营造诚实守信的市场环境，限制失信交易商进入内部市场。

第二章　组织机构、职责

第五条 招标中心（公司）成立失信交易商管理领导小组，失信交易商管理领导小组是招标中心（公司）管理失信交易商的最高领导和决策机构，全面负责失信交易商管理工作。招标中心（公司）主任任组长，主管失信交易商管理工作的中心（公司）领导任副组长，质量技术部、招标一部、招标二部、综合管理部、财务部、党群工作部和纪检监察部等相关部门负责人为成员。

失信交易商管理领导小组下设办公室，办公室设在质量技术部，在失信交易商管理领导小组的领导下，具体负责失信交易商管理的日常工作。

第六条 招标中心（公司）质量技术部为失信交易商内部市场禁入管理的主管部门，具体职责如下：

（一）负责《失信交易商内部市场禁入管理规定实施细则》的起草和修订；

（二）负责收集、汇总各部门报送的失信交易商的资料并依规初核；

（三）负责拟定《失信交易商名单》并提交失信交易商管理领导小组会议审议通过后报集团公司认定；

第七条 涉及各类交易行为的相关部门，是失信交易商内部市场禁入的具体执行部门，其职责如下：

（一）依据相关法律法规、集团公司《失信交易商内部市场

禁入管理规定》及招标中心（公司）《失信交易商内部市场禁入管理规定实施细则》的规定，对其涉及的交易商交易行为进行管控及核查等相关事宜；

（二）负责收集和报送本部门发现的失信交易商资料并对报送资料的真实性负责；

（三）负责对发布的失信交易商执行相关限制措施。

第八条 招标中心（公司）失信交易商管理领导小组成员参与本单位失信交易商资料审查，并在职责范围内对本实施细则的执行情况进行监督检查。

第三章 失信交易商名单的认定

第九条 交易商失信行为分为一般失信和严重失信。

（一）交易商有以下情形之一的，为一般失信行为：

1、中标后拒绝与招标人签订合同或不按招标文件和中标人的投标文件与招标人订立合同，或拒绝按招标文件、合同要求提交履约保证金的；

2、不按招标投标法相关规定程序进行质疑、投诉，给招标人或其他人造成损害的；

3、工程竣工验收后拒不交接的；

4、在施工现场设立的项目管理机构、派驻的项目经理、技术、质量及安全管理负责人，不符合招标文件或合同约定，拒不

整改的；

5、建设工程项目经理、监理工程师不履行职责或不正确履行职责或由他人代替行使职权的；

6、监理企业对施工现场监督不力，对有关违法违规违约行为不制止、不纠正、不及时向建设方反映并协助查处的；

7、在施工、服务的过程中因自身原因发生一般安全事故或环境事件的；

8、违反合同约定分包合同项目的；

9、无正当理由不履行合同义务的；

10、未合法取得所提供技术资料而与我方签订相关许可合同，或所提供的技术资料侵犯第三方权益，导致我方权益受损的；

11、售后服务未达到招标文件或合同要求，不按甲方要求采取补救措施的；

12、有履行能力而拒不履行与我方之间已生效法律文书确定义务的；

13、有其他一般失信行为的。

（二）交易商有以下情形之一的，为严重失信行为：

1、以行贿、串通、借用资质、弄虚作假以及其他非法或不正当手段谋取中标、承接业务、参与竞价谈判、签订合同或者交易机会的；

2、给他人出租出借资格、资质证书、许可证件等经营手续，帮助他人投标或与我方进行交易的；

3、以行贿、串通、弄虚作假等非法或不正当手段谋取工程签证的；

4、在合同履行过程中向我方工作人员行贿的；

5、转包、违法分包合同项目的；

6、在货物采购中提供假冒伪劣产品的；

7、在施工、服务的过程中因自身原因发生较大及以上安全事故或环境事件的；

8、在施工中偷工减料的或者使用不合格材料、构配件和设备的；

9、监理企业与施工企业串通、弄虚作假，降低工程质量的；

10、伪造或出具虚假检测报告、验收报告、证明文件、发票或者涂改发票的；

11、捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料，对集团公司及所属各单位进行恶意投诉、诉讼的；

12、发生一般失信行为三次以上的；

13、发生一般失信行为造成严重后果的；

14、有其他严重失信行为的。

第十条 招标中心（公司）各部门在业务办理等日常工作中，

发现交易商有失信行为的，应当报送至质量技术部。

第十一条 招标中心（公司）各部门应当于每月25日之前，报送失信交易商名单，报送资料包括：

1.失信交易商信息表（见附件一）；

2.主要失信事实、相关证据资料及处理情况。

第十二条 招标中心（公司）质量技术部组织失信交易商管理领导小组成员对报送的失信交易商资料进行会审并提出建议名单，提交失信交易商管理领导小组审议通过后报送集团公司最终认定。

第四章 对失信交易商的限制措施

第十三条 被集团公司列为一般失信交易商名单的，3年内不得进入集团公司内部市场；被列为严重失信的交易商，6年内不得进入集团公司内部市场。被国家有关机关列为失信企业的，未从公示的名单中移除前，不得进入集团公司内部市场

因专有技术或单一来源等特殊情况需要与失信交易商合作或者交易的，应当报经集团公司批准后方可进行。

第十四条 被评委会认定存在围串标情形的失信交易商，自评委会作出认定之日起6个月内不得参与招标中心（公司）组织承办的招标及商谈项目，期间被列入集团公司失信交易商名单

的，按照集团公司失信名单限制规定执行，未被列入集团公司失信交易商名单的，6个月后解除限制。

因专有技术或单一来源等特殊情况需要与失信交易商合作或者交易的，应当报经集团公司批准后，可参与招标及商谈。

第十五条 对于公开招标的项目，应当在资格预审文件、招标文件中，将列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单(黑名单)、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）和陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商名单以及在招标中心（公司）组织的招投标过程中被评委会认定存在围串标情形且在限制期内的失信交易商作为投标人资格限制条件之一，不得通过资格审查。

对于邀请招标项目和非招标项目，不得将被列入上述目录和集团公司失信交易商名单的交易商作为邀请、谈判、合作对象。

第十六条 业务承办部门在相关业务开展之前需对投标人或合同相对方是否列入失信企业名单进行查询。

第十七条 在招标过程中或签订合同时，招标项目负责人或合同承办部门应当将本实施细则告知投标人或合同相对方，并要

求其出具承诺书（见附件二）作为招标文件或合同的附件，随业务档案资料一并保存。

第十八条 陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商名单仅限于集团公司范围内使用，不得用于集团公司范围外的市场交易事项，不得泄露失信交易商经营秘密和相关个人隐私。

第五章 罚 则

第十九条 隐瞒失信交易商失信行为不上报的，对部门给予通报批评；对企业造成经济损失的，根据情节轻重，依据集团公司《员工奖惩办法》和《企业领导人员问责办法》（试行）对相关责任人给予相应处罚。

第二十条 在业务办理过程中，未将本实施细则明确告知投标人或合同相对方且未要求其做出书面承诺的，对有告知职责的部门及责任人给予通报批评。

第二十一条 未经集团公司批准，擅自与限制期限内失信交易商合作、交易的，或者在招标过程中因工作失误致使失信交易商中标的，对相关责任人给予相关纪律处分；给企业造成经济损失的，视情节轻重，依据集团公司《员工奖惩办法》和《企业领导人员问责办法》（试行）对相关责任人给予相应处罚。

第二十二条 违反本规定情形的，按照集团公司《员工奖惩办法》和《企业领导人员问责办法》（试行）相关规定处理。

第六章　附　　则

第二十三条　本实施细则由招标中心（公司）质量技术部负责解释。

第二十四条　本实施细则自发布之日起施行。《陕西延长石油（集团）有限责任公司招标中心失信交易商内部市场禁入管理规定实施细则（试行）》（陕油招发〔2020〕27号）同时废止。

附件：1.失信交易商信息表

2.承诺书

3.失信交易商信息审核及报送流程

附件 1

失信交易商信息表

填报部门（盖章）:

企业名称	
法定代表人或负责人姓名及身份证号	
统一社会信用代码	
企业注册地址	
失信行为涉及合同名称、编号或项目	
简述交易失信行为	
简述维权处理情况	

注： 请附材料详细说明交易商失信行为及维权处理情况。

填表人：（签字）: 填表时间:

附件 2

承 诺 书

我公司已阅读陕西延长石油（集团）公司有限责任公司《失信交易商内部市场禁入管理规定（试行）》和陕西延长石油（集团）公司有限责任公司招标中心《失信交易商内部市场禁入管理规定实施细则（试行）》，并愿意接受该制度的约束，如有失信行为我公司愿意承担相应的后果。

承诺人：（盖章）

法定代表法人或授权代表签字：

年 月 日